



ZPI/024/505/2025

Katowice, dnia 07 marca 2025 roku

**WYKONAWCY**  
**w postępowaniu o udzielenie zamówienia**  
**Nr ZPI/024/400/2025**

Górnślaskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1) i 2) w zw. z art. 51 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnślaskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach (dalej jako Regulamin), w celu wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania pn: **„Remont konstrukcji i elementów stalowych akceleratora A1 - ZUW Dzieńkowice”** (postępowanie Nr ZPI/024/400/2025), na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 3 Regulaminu, udziela następujących wyjaśnień:

treść zapytania:

„W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dn. 27.02.2025r. na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont konstrukcji i elementów stalowych akceleratora A1 – ZUW Dzieńkowice” wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia – 30.09.2025r. W par. 3 pkt. 1.2 projektu umowy jest data 15.09, organ wydający decyzję ma 21 dni na złożenie sprzeciwu, w związku z tym dopiero po tym czasie decyzja może być prawomocna, natomiast w punkcie 1.3 Zamawiający podaje datę 30.09 na przekazanie Dokumentacji projektowej wraz z ostateczną i prawomocną decyzją administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie robót budowlanych (pozwolenie na budowę), bądź ze zgłoszeniem. W związku z powyższym Wykonawca nie będzie mógł dotrzymać terminu realizacji z uwagi na jeszcze nieuprawomocnioną decyzję administracyjną”.

odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oddala wniosek Wykonawcy.

Z poważaniem

Dyrektor  
Pionu Inwestycji  
*Michał Trojanowski*

Otrzymują:

1. Wykonawca w postępowaniu;
2. Strona internetowa Zamawiającego;
3. ZPI a/a.