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l. CZESC OPISOWA

1. Cel realizacji zadania:
Celem zadania jest zyskanie korzystniejszych warunkow cenowych na zakup
energii elektrycznej poprzez przystosowanie uktadéw pomiarowych do rynku
TPA oraz mozliwos¢ zmiany sprzedawcy energii.

2. Opis ogolny

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlano-
montazowych w ramach zadania:,, Modernizacja ukladu pomiarowego
energii elektrycznej przepompowni Zarzecze oraz
Zarzecze - Podgrobel’’w formule zaprojektuj i wybudui.

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ zaméwienia

Planowane przedsiewziecie polega¢c bedzie na wykonaniu kompletnej
dokumentacji projektowej uktadéw pomiaru energii elektrycznej dla obu
przepompowni, uzgodnieniu projektow z Zaktadem Energetycznym oraz
uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalajgcej na wykonanie roboét
budowlanych (skutecznie dokonane zgtoszenie / pozwolenie na budowe); a
takze wykonaniu robot budowlanych, ktérych przedmiotem jest:

> Projekty Techniczne z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalajgcej na
wykonanie robét budowlanych (skutecznie dokonane zgtoszenie / pozwolenie na
budowe jezeli bedzie wymagane);

» Uzgodnienia projektow Technicznych dla uktadow pomiarowych energii
elektrycznej dla obu przepompowni z TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Bielsko
Biata

> Modernizacja uktadéw pomiarowych energii elektrycznej zgodnie z
przepisami IRIESD Tauron Dystrybucja oraz wymaganiami TPA w celu
swobodnej zmiany sprzedawcy prgdu. Uktad pomiarowy musi rowniez umozliwi¢
zdalny odczyt danych programem SKADEN z serwera zainstalowanego w
Wydziale Mechaniczno-Energetycznym w budynku przy ul. Wojewddzkiej w

Katowicach
> Wykonanie prac modernizacyjnych na obiektach przepompowni
> Wykonanie pomiarédw po montazowych, parametryzacja licznikow,

uruchomienie transmisji danych.
2.2. Stan istniejacy
2.2.1. Zasilanie Przepompowni Zarzecze
Obecnie przepompownia Zarzecze zasilana jest linig napowietrzna 15kV
poprzez transformator 15/04kV o mocy 400kVA. Schemat zasilania pokazany

jest w zalgczniku nr 1 PFU.

2.2.2. Istniejgcy uklad pomiarowy Przepompowni Zarzecze
Istniejgcy uktad pomiarowy przepompowni wykonany jest jako uktad posredni po
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stronie 15kV, tablica licznikowa znajduje sie na obiekcie pompowni obok
rozdzielni 0,4kV.

2.2.3. Zasilanie Przepompowni Zarzecze Podgrobel
Obecnie przepompownia Zarzecze Podgrobel zasilana jest linig napowietrzng
15kV poprzez transformator 15/04kV o mocy 200kVA Schemat zasilania
pokazany jest w zataczniku nr 2 PFU.

2.2.4. Istniejgca uklad pomiarowy Przepompownia Zarzecze - Podgrobel
Istniejgcy uktad pomiarowy przepompowni wykonany jest jako potposredni po

stronie 0,4kV, tablica licznikowa znajduje sie w pomieszczeniu obstugi na
terenie obiektu przepompowni.

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
Planowana inwestycje zlokalizowana s3:
A. Przepompownia Zarzecze na dziatce nr 396/46 w Zarzeczu 34-326
Pietrzykowice
B. Przepompownia Zarzecze Podgrobel na dziatce nr 284 w Zarzeczu
Podgroblu 43-520 Chybie

Przed ztozeniem oferty Wykonawca moze przeprowadzi¢ wizje lokalng. Osobg
upowazniong do kontaktowania sie z Wykonawcami w celu przeprowadzenia
wizji  lokalnej jest Mistrz  zbiornikbw = Wodnych  Roman  Sulik
telefon kontaktowy: 32 210 70 70

Informacje o zakresie posiadanego programu SKADEN i transmisji danych:
Waldemar Kalinowski tel:32 60-38-714

2. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przedmiot zamowienia nalezy projektowa¢ w oparciu o istniejgce warunki
przytgczenia wydane przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. oraz w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

3. Projektowanie i wykonanie prac
W ramach zadania Wykonawca zobowigzany jest do:

> Zweryfikowania wszystkich danych niezbednych do prawidtowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia, w tym wizji lokalnej na
obiekcie

> Wystgpienia w imieniu Zamawiajgcego do Zaktadu Energetycznego Tauron
Dystrybucja S.A. oddziat Bielsko-Biata o uzgodnienie warunkéw modernizaciji
uktadu pomiarowego

> Wykonania i uzgodnienia z Zamawiajgcym projektu opartego o nowo


tel:32
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wydane warunki techniczne przez Tauron dystrybucja S.A.

> Uzyskania na koszt wiasny i z upowaznienia Zamawiajgcego, wszystkich
niezbednych opinii, zgdd, niezbednych uzgodnien do celow projektowych,
wzglednie innych opracowan pomocniczych wymaganych prawem pozwolenh, w
tym zezwolen na prowadzenie robot oraz decyzji administracyjnych.

uzyskania decyzji administracyjnej zezwalajgcej na wykonanie robot
budowlanych (skutecznie dokonane zgtoszenie);

Uzgodnienie projektow z TAURON DYSTRYBUCJA S.A. spetniajgcych
wymagania przystosowania uktadow do rynku TPA.
Wykonanie okablowania dla nowych uktadéw pomiarowych energii elektrycznej
Dostawe i montaz nowych tablic licznikowych zgodnych z wymaganiami
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
Wykonanie pomiarow, sprawdzen instalacji oraz jej uruchomienia
Uruchomienie transmisji danych w tym takze do Wydzialu Mechaniczno-
Energetycznego w oparciu o posiadany przez Wydziat program SKADEN
Wykonanie dokumentacji powykonawczej i jakosciowej
Uktad pomiarowy dla Przepompowni Zarzecze Podgrobel pozostawic¢ po stronie
0,4kV zgodnie z instrukcjg IRIESD obowigzujgcg w TAURON DYSTRYBUCJA
S.A.
Uktad pomiarowy dla Przepompowni Zarzecze pozostawi¢ po stronie 15kV
modernizujgc go z istniejgcego uktadu Arona do uktadu petnej gwiazdy

VV VYV VvV VYV Vv

A\

3.1. Wymagane dokumenty

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego oraz w upowaznionych
organach administracyjnych co najmniej nastepujgce dokumenty:

> Projekty Techniczne opracowane w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz.U. z
2020r. poz. 1333.), wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami.

» Opracowanie harmonogramu realizacji rob6ét wraz z uzyskaniem akceptacii
Zamawiajgcego przed podpisaniem Umowy.

> STWIOR (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét).

3.2. Wytyczne do projektowania

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem
warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez
szczegdtowych wytycznych Zamawiajgcego.

Dokumentacja w wymaganym zakresie winna by¢ uzgodniona z Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego tj. TAURON Dystrybucja S.A. i spetnia¢ wymagania
przystosowania uktadu pomiarowego do rynku TPA.

Na kolejnych etapach sporzgdzania dokumentacji projektowej niezbedne jest
uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego rozwigzan projektowych. Akceptacja
Zamawiajgcego uwarunkowana bedzie zgodnoscig dokumentacji projektowej z
wymaganiami PFU, pisemnym i zaleceniami Zamawiajgcego, uzyskaniem
decyzji administracyjnych, warunkami Umowy i ztozonymi przez Wykonawce:
Ofertg, przetargowg, oraz os$wiadczeniami. Wykonawca opracuje projekt
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wykonawczy w wersji papierowej oraz formie elektronicznej na nosniku w
formacie ,pdf’, ,doc” lub ,xI", przekazujgc je Zamawiajgcemu w ilosci 3-ch
egzemplarzy.

3.3. Wymagania dla Wykonawcy

vVV VYV V VY

\ %

3.4.

3.5.

Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci do:

Informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu. Jesli Wykonawca zaniecha tego powiadomienia,
zobowigzany bedzie do odkrycia robot lub wykonania otworow niezbednych do
zbadania jakosci wykonanych prac, a nastepnie przywrocenia obiektu do stanu
wtasciwego na wiasny koszt

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wyposazenia obiektu bez wzgledu na
przyczyne, naprawa, wymiana, lub doprowadzenie do stanu wtasciwego nastgpi
na koszt Wykonawcy

Wykonawca codziennie, po zakonczonych robotach w udostepnianych
pomieszczeniach, doprowadzi je do porzgdku

Zorganizowanie i wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie narzedzia i
urzgdzenia niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Zamdwienia
Wykonywanie prac zgodnie z wymaganiami BHP i p.poz.

Poniesienie kosztow transportu i sktadowania odpadéw oraz ich utylizacji.
Ewentualny ztom pochodzacy z rozbidrek stanowi wkasnos¢ Zamawiajgcego.
Prowadzenie dziennika budowy

Modernizacja uktadu pomiarowego energii elektrycznej zgodnie z przepisami
IRIESD Tauron Dystrybucja oraz wymaganiami TPA w celu swobodnej zmiany
sprzedawcy pradu.

Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan, uruchomien
Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w formie
papierowej + wersja elektroniczna na ptycie CD/DVD w 3 egz.

Wykonawca robét jest w petni odpowiedzialny za stan terenu budowy oraz
za zamontowane urzgdzenia i wykonywane roboty, od dnia przyjecia terenu
budowy az do dnia odbioru koncowego robot przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami przerw w zasilaniu — obcigza
Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére
spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go
Zamawiajgcemu.

Wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet sprawny technicznie i
spetniajgcy wymagania okreslone przepisami prawa. Transport materiatow i
sprzetu powinien sie odbywaé w sposob zalecany przez ich producenta.

Wymagania jakosciowe

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych wbudowywanych materiatow. Wykonawca
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zobowigzany jest do stosowania materiatdw budowlanych posiadajgcych
wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty lub inne dokumenty stanowigce o
dopuszczeniu ich stosowania w budownictwie, ktore bedg stanowity element
dokumentacji powykonawczej. Materiaty niedopuszczone do obrotu Ilub
zabronione do stosowania w budownictwie nie mogg by¢ uzyte i wbudowane.
Kazdorazowo materialy wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru na drukach
Zamawiajgcego.

3.5.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa.

Podstawg wykonania robdét budowlanych jest opracowana przez Wykonawce
dokumentacja projektowa w zakresie niezbednym do realizacji zadania wraz ze
stosownymi uzgodnieniami. Wszystkie dostarczone i wbudowane materiaty i
urzgdzenia muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami Prawa Budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania instrukcji stosowania materiatdbw budowlanych i instalacyjnych
ustalonych przez ich producenta oraz postanowien i tresci norm, certyfikatow,
aprobat technicznych, swiadectw, instrukcji ITB obowigzujgcych, a nieujetych w
dokumentaciji projektowe;.

3.5.2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wszystkie prace towarzyszgce i
tymczasowe niezbedne do zrealizowania catosci zadania a w szczegdlnosci te,
ktore wynikajg z konieczno$ci przygotowania terenu budowy, wykonania
niezbednych, pomiaréw, obmiaréw, zastosowania technologii wykonania roboét
budowlanych i instalacyjnych.

Wszelkie  koszty zwigzane z  dostarczeniem, zabezpieczeniem i
przechowywaniem materiatow na terenie budowy obcigzajg Wykonawce.
Odpady takie jak gruz, smieci itp. nalezy wywiez¢ i poddac utylizacji. Koszty
transportu i utylizacji ponosi Wykonawca. Pozyskany z demontazu ztom jest
wlasnoscig Zamawiajgcego. Zostanie wywieziony przez Wykonawce na
wskazany przez niego skup ztomu, potozony najblizej miejsca wykonywania
prac, przy udziale Kierownika obiektu lub osoby przez niego uprawnionej i
Inspektora Nadzoru. Protokét przekazania ztomu nalezy sporzgdzi¢ na druku
obowigzujgcym u Zamawiajgcego.

3.5.3. Kontrola jakosci robét.

Wykonawca robo6t odpowiada za petng kontrole wykonania robét oraz jakosc
stosowanych materiatbw i urzgdzen. Wykonawca bedzie (zgodnie z
obowigzujgcymi normami) wykonywat badania i pomiary niezbedne do
prawidtowego wykonania poszczegolnych etapdéw robot budowlanych, w tym
(pomiary  rezystancji izolacji  kabli, pomiary uziemienia, pomiary
przeciwporazeniowe dla nowo zainstalowanych urzgdzen, préby funkcjonalne
podl rozdzielni, pomiar ciggtosci potgczeh ochronnych). Wyniki badan i pomiarow
Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu, ktéry moze zazgdaé powtdrzenia
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badan i pomiaréw w jego obecnosci w przypadku watpliwosci, co do sposobu i
warunkow ich wykonania lub uzyskanych wynikéw. Koszty badan i pomiaréw
ponosi Wykonawca, ktory przed przystgpieniem do robdt powinien sprawdzi¢
czy dostarczone materiaty spetniajg wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji,
dokumentacji projektowej oraz sg zgodne z normami.

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

. Warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej

Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé zgodnie zobowigzujgcymi aktami
prawnymi, a w szczegolnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz.U. z 2020r. poz.1609) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 nr
202, poz. 2072 z p6zn. zm.), tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1129.
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy prac projektowych petnomocnictw do
podejmowania czynnosci zwigzanych z postepowaniami administracyjnymi i
wystepowania przed organami administracji panstwowej i samorzgdowej w
sprawach zwigzanych z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych dla
przedmiotowego zadania inwestycyjnego oraz wszystkich innych uzgodnien,
pozwolen i zatwierdzen zwigzanych z projektowaniem tej inwestycji, a takze do
wystepowania z wnioskami o udostepnienie danych ze zbioru danych
osobowych i sktadania oswiadczenh o prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.

Szczegotowe warunki techniczne do projektowania oraz szczegdtowy zakres
prac nalezy uzgadnia¢ z Woydziatem Realizacji Inwestycji i Remontow
Gornoslgskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw S.A. w Katowicach.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania konsultacji z Zamawiajgcym
na kazdym etapie procesu projektowego. Zamawiajgcy oczekuje szczegdtowych
miesiecznych pisemnych raportow z realizacji prac projektowych.

Dokumentacje nalezy uzgodni¢ z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego tj.
TAURON Dystrybucja S.A.

Dokumentacje nalezy sporzgadzic w 3 egzemplarzach. Cato$¢ dokumentac;i
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w formacie ,pdf,
,doc” lub ,xI” na nosniku elektronicznym w 3 egz. Kosztorysy inwestorskie na
osobnym nosniku elektronicznym w 3 egz. w formacie pdf i w formie edytowalnej
oraz 3 egz. w formie papierowej

Warunkiem odbioru catosci dokumentacji projektowej jest podpisanie przez
Zamawiajgcego bezusterkowego protokotu zdawczo-odbiorczego
potwierdzajgcego kompletno$¢ i poprawnos¢ wykonania dokumentac;ji.

Wszelkie dokumenty zawierajgce dane osobowe 0s6b fizycznych m.in. wypisy z
rejestru gruntéw, nalezy przedtozy¢ w formie papierowej jako odrebng czesc, a
w wersji elektronicznej zapisa¢ w odrebnym pliku. Dane osobowe o0sob
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fizycznych stanowig tajemnice zgodnie z zapisami art. 13 i 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony o0sob fizycznych, w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L
119 z2016r., str. 1-88), zwanego dalej: ,RODO”.

1.1. Odbiér czesciowy
Polegat bedzie na odbiorze dokumentacji projektowe;j.

2. Warunki wykonania i odbioru prac montazowych

Warunkiem odbioru catosci prac montazowych jest podpisanie przez
Zamawiajgcego protokotdw prac zanikajgcych ulegajacych zakryciu oraz
bezusterkowego protokotu odbioru korncowego potwierdzajgcego kompletnosc i
poprawnos¢ wykonania zadania.

2.1. Odbiory prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegat bedzie na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét budowlanych, ktore w dalszym
etapie realizacji inwestycji bedg niemozliwe do stwierdzenia. Kazdorazowo
odbidr bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez koniecznosci wstrzymywania postepu robét. Gotowos¢ do
odbioru zgtasza Wykonawca telefonicznie Zamawiajgcemu. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru, jako$¢ i iloS¢ robot ulegajgcych zanikowi lub
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie przediozonych dokumentow i
przeprowadzonych pomiaréw na terenie budowy.

2.2. Odbiér koncowy robét

Odbidér koncowy dokonany bedzie po zakohczeniu wszelkich prac zwigzanych z
realizacjg zamowienia. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ nastepujgce
dokumenty:

oswiadczenie kierownika robot o wykonaniu robot budowlanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa, PFU, sztukg budowlang, przepisami i
obowigzujgcymi normami;

oswiadczenie kierownika robot zwigzane z zakonczeniem budowy i
uporzgdkowaniem terenu lub przywréceniem do stanu pierwotnego

3 komplety dokumentacji projektowej powykonawczej (oryginat i kopie), {j.
dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowej, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji.

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot.

oryginat dziennika budowy

protokoty odbioru robd6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
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elementow robot

protokoty przegladu technicznego wykonanego po zakonczeniu danego
etapu przez odpowiednie stuzby Zamawiajgcego, z udziatem Inspektora nadzoru
oraz przedstawicieli Wykonawcy

atesty i certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne
uzytych materiatow, karty katalogowe w jezyku polskim oraz oswiadczenie
kierownika budowy o wbudowaniu ww. materiatow budowlanych.

protokoty przeprowadzonych badan i pomiarow elektrycznych

rozliczenia: rzeczowe i finansowe wykonanych rob6t, w formie uzgodnionej
z Zamawiajgcym.

dokumentacje fotograficzng terenu i obiektow przed i po zakonczeniu
realizacji przedmiotu Umowy

wersja elektroniczna przekazanych dokumentéw w 3 egz.

Odbiér koncowy bedzie dokonany przez powoftang w tym celu komisje przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Prace odbiorowe muszg
by¢ potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze
wymagana jakos¢ nie zostata spetniona lub tez ujawnity sie wady wowczas
Zamawiajgcy uwzgledni to w protokole odbioru podajgc jednoczes$nie termin ich
usuniecia.

2.2.1. Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:

Ogledziny uporzagdkowania terenu i pomieszczenia,
Sprawdzenie poprawnej pracy,

Sprawdzenie dokumentéw budowy,

Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badan i pomiaréw.

2.2.2. Odbiér pogwarancyijny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi. Odbior
pogwarancyjny dokonany bedzie w terminie ustalonym w umowie. Wady
ujawnione w trakcie czynnosci odbioru.

Dotyczy wszystkich rodzajéw robét. Jezeli w toku czynnosci odbioru robot
zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcy ma prawo do dokonania czynnosci
zgodnie z zawartg umowg. Po usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych
w trakcie odbioru lub ponownym wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca
dokona zawiadomienia Zamawiajgcego celem dokonania ponownego odbioru
robot. Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostang usuniete kosztem i
staraniem Wykonawcy.

IV. UWAGI KONCOWE

. Terminy realizacji

Informacje o terminach rozpoczecia i zakonczenia prac ustalone zostang w
umowie.
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. Zasady usuwania wad w ramach gwarancji i rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
przedmiotu umowy istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru
koncowego robot oraz za wady powstate po odbiorze w ramach gwarancji
informacje o sankcjach za opoOznienia w ich usuwaniu a takze sposob ich
zgtaszania zostang uwarunkowane w projekcie umowy.

Zasady ciagltosci odpowiedzialnosci Wykonawcy:

Wykonawca robot jest w petni odpowiedzialny za stan terenu budowy oraz
za zamontowane urzgdzenia i wykonywane roboty, od dnia przyjecia terenu
budowy az do dnia odbioru koncowego robodt przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami przerw w zasilaniu — obcigza
Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go
Zamawiajgcemul.

V. ZALACZNIKI:

Zatgcznik nr 1 — Schemat zasilania przepompowni Zarzecze

Zatgcznik nr 2 — Schemat zasilania przepompowni Zarzecze Podgrobel
Zatgcznik nr 3 — Istniejgcy uktad pomiarowy Przepompownia Zarzecze
Zatgcznik nr 4 — Istniejgcy ukfad pomiarowy przepompowni Zarzecze Podgrobel
Zatacznik nr 5 — przedmiar robét
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Zatacznik nr 1 Schemat zasilania Przepompownia Zarzecze

PRZEPOMPOWNIA ZARZECZE Zatacznik nr-3
Uktad zasilania
Stacja S-22788 ZARZECZE
Linia 15kV Podgrobel T : Linia 15kV Zabiocie

| | :

! |

1 1

i i

Rozdzielnia SN
2-522788

(D 1515a |
i
:[ s :
OWHI !
--\ LHT: ;
20061 r \ C1 45-24/300 :
t i
WBP 20 - NNGK2 )
0.7A 25A :

r
I
I
I
i

TRAFO 15/0,4kV
400kVA
£
Tablica pomiaru energii g
=
Wyl.gt
630A
25kVar 25kVar 25kVar Sk\ar SkVar
— W @™ W W W —
Obwody Obwod
sterowania P1 P2 P3 P4 P5 pole oéwi::l:n‘i'a i
pomp 65kW 65kW 65kW 11,5kW  11,5kW rezerwowe gniazd

1z



Program Funkcjonalno — Uzytkowy
,,Modernizacja uktadu pomiarowego energii elektrycznej przepompowni Zarzecze
oraz Zarzecze - Podgrobel”w formule zaprojektuj i wybuduij

Zatacznik nr 2 Schemat Zasilania Przepompownia Zarzecze Podgrobel

PRZEPOMPOWNIA PODGROBEL Zalacznik ni-3

Uktad zasilania - schemat jednokreskowy
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Zatgcznik nr 3 istniejacy uktad pomiarowy przepompownia Zarzecze
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Zatgcznik nr 4 istniejgcy uktad pomiarowy przepompownia zarzecze Podgrobel
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