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l. CZESC OPISOWA

1. Cel realizacji zadania:
Celem zadania jest optymalizacja zasilania i sterowania pompg P10.
2. Opis ogoiny

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlano-
montazowych w ramach zadania: ,, Modernizacja ukiadu pompowego
pompy P10 na Pompowni Il stopnia w ZUW Goczatkowice,” w formule
zaprojektuj i wybuduj.

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko§¢ zamoéwienia

Planowane przedsiewziecie polegac¢ bedzie na:

» wykonaniu Projektu Technicznego w branzy elektirycznej i AKPIiA wtgczenia
przemiennika czestotliwosci w uktad zasilania i sterowania pompy P10 na
pompowni |l stopnia ZUW Goczatkowice wraz z uzgodnieniem w/w projektu z
Zamawiajgcym

» wykonaniu robét budowlanych i montazowych zgodnie z uzgodnionym
projektem Technicznym

» wykonanie dokumentacji powykonawczej

2.2. Stan istniejacy
2.2.1. Zasilanie pompy P10

Pompa P10 zasilana jest obecnie z rozdzielni SUW 6kV (z pola nr 4) zlokalizowanej w
budynku pompowni Il stopnia w ZUW Goczatkowice.

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obiekcie Zaktadu Uzdatniania
Wody w Goczatkowicach przy ul. Jeziornej 5 43-230 Goczatkowice Zdrg;.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca moze dokona¢ wizji lokalnej na obiekcie.
Osobg upowazniong do kontaktowania sie z Wykonawcami w celu
przeprowadzenia wizji lokalnej jest Energetyk ZUW Goczatkowice Zbigniew
Modlinski telefon kontaktowy: 728-844-715

2. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przedmiot zamowienia nalezy projektowa¢ w oparciu o przeprowadzong wizje
lokalng na obiekcie oraz powyzszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy
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Wytyczne dla projektowania i wykonanie prac

Zatozenie projektowe polega na wyposazeniu istniejgcego uktadu pompowego
pompy P10 w przemiennik czestotliwosci, ktéry zapewni mozliwos¢ regulaciji
obrotéw i wydajnosci pompy od cisnienia. Zamawiajgcy dostarczy odzyskane
sprawne elementy systemu sktadajgce sie z

e przemiennika czestotliwosci zasilanego napieciem 0,69kV

e transformatora 6/06kV zasilajgcego przemiennik czestotliwosci

e transformatora 0,69/6kV  zasilajgcego pompe z przemiennika

czestotliwosci

3.1. Wytyczne do projektowania:

Zweryfikowanie wszystkich danych niezbednych do prawidiowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia, w tym wizji lokalnej na
obiekcie

Uzyskanie na koszt wiasny i z upowaznienia Zamawiajgcego, wszystkich
niezbednych opinii, zgdd, niezbednych uzgodnien do celow projektowych,
wzglednie innych opracowan.

3.2. Wytyczne do wykonania prac

Kompletacja dostarczonych przez Zamawiajgcego elementow
Wykonanie niezbednych polaczen miedzy dostarczonymi urzgdzeniami
Wykonanie trasy kablowej tgczgcej pompe z falownikiem
Wykonanie przepustow kablowych w stropie na potrzeby zasilania
falownika, transformatoréw oraz pompy
Zabudowa falownika oraz transformatoréw dostarczonych przez
Zamawiajgcego
Wykonanie przedtuzenia istniejgcego kabla zasilajgcego pompe typ YAKY
3x120SM/50 6/6kV wraz z wykonaniem mufy kablowej. Szacunkowa dtugos$é
kabla 25mb
Utozenie kabla miedzy transformatorem 6/0,6kV a falownikiem oraz
falownikiem a transformatorem 06/6kV szacunkowa dtugos¢ kabla 15mb
Wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych dla zestawu pompowego
P10 oraz nowo zabudowanych urzgdzen
UtoZzenie kabla sterowniczych i sygnatowych na potrzeby sterowania
falownikiem
Wykonanie kompletnej szafki z wyposazeniem dla lokalnego sterowania
pompg P10 (obudowa, przyciski, lampki sygnalizacyjne, listwy zaciskowe
wyswietlacz, osprzet montazowy)
Dobé6r i zmiana nastaw zabezpieczen zabezpieczenia polowego MEGA
MUZ w polu nr 4 rozdzielni 6kV SUW na potrzeby zasilania nowej pompy
Wykonanie pomiaréw i sprawdzen instalacji
Wykonanie parametryzacji oraz serwis i uruchomienie falownika
Wigczenie instalacji sterowania falownika i pompy P10 do systemu SCADA
wraz z niezbednym oprogramowaniem
Wykonanie dokumentacji powykonawczej



Program Funkcjonalno — Uzytkowy
Modernizacja uktadu pompowego pompy P10 na Pompowni Il stopnia w ZUW
Goczatkowice

3.3. Wymagane dokumenty
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Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego co najmniej nastepujace
dokumenty:

Projekt Techniczny opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz.U. z
2020r. poz. 1333.), wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami.

Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét wraz z
uzyskaniem akceptacji Zamawiajgcego przed podpisaniem Umowy.

Szczegodtowy harmonogram prac

STWIOR (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat).

Wymagania dla Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci do:

Informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu. Jesli Wykonawca zaniecha tego powiadomienia,
zobowigzany bedzie do odkrycia robot lub wykonania otworéow niezbednych do
zbadania jakosci wykonanych prac, a nastepnie przywrocenia obiektu do stanu
wtasciwego na wiasny koszt

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wyposazenia obiektu bez wzgledu na
przyczyne, naprawa, wymiana, lub doprowadzenie do stanu wtasciwego nastgpi
na koszt Wykonawcy

Wykonawca codziennie, po zakonczonych robotach w udostepnianych
pomieszczeniach, doprowadzi je do porzadku

Zorganizowanie i wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie narzedzia i
urzgdzenia niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Zamdwienia
Wykonywanie prac zgodnie z wymaganiami BHP i p.poz.

Poniesienie kosztow transportu i sktadowania odpaddéw oraz ich utylizacji.
Ewentualny ztom pochodzacy z rozbidrek stanowi wkasnos¢ Zamawiajgcego.
Prowadzenie dziennika budowy

Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan,

Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w formie
papierowej + wersja elektroniczna na ptycie CD/DVD w 3 egz.

Wykonawca robot jest w petni odpowiedzialny za stan terenu budowy oraz
za zamontowane urzgdzenia i wykonywane roboty, od dnia przyjecia terenu
budowy az do dnia odbioru koncowego robét przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie robdt przed skutkami przerw w zasilaniu — obcigza
Wykonawce.

» Woykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat

W czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go Zamawiajgcemu.

Wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet sprawny technicznie i
spetniajgcy wymagania okreslone przepisami prawa. Transport materiatéw i
sprzetu powinien sie odbywac¢ w sposéb zalecany przez ich producenta.
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6. Wymagania jakosciowe

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych wbudowywanych materiatbw. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania materiatdw budowlanych posiadajgcych
wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty lub inne dokumenty stanowigce o
dopuszczeniu ich stosowania w budownictwie, ktore beda stanowity element
dokumentacji powykonawczej. Materiaty niedopuszczone do obrotu Ilub
zabronione do stosowania w budownictwie nie mogg by¢ uzyte i wbudowane.
Kazdorazowo materialy wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru na drukach
Zamawiajgcego.

7. Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowa.

Podstawg wykonania robo6t budowlanych jest opracowana przez Wykonawce
dokumentacja projektowa w zakresie niezbednym do realizacji zadania wraz ze
stosownymi uzgodnieniami. Wszystkie dostarczone i wbudowane materiaty i
urzgdzenia muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami Prawa Budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania instrukcji stosowania materiatow budowlanych i instalacyjnych
ustalonych przez ich producenta oraz postanowien i tresci norm, certyfikatow,
aprobat technicznych, swiadectw, instrukcji ITB obowigzujgcych, a nieujetych w
dokumentacji projektowe].

8. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wszystkie prace towarzyszgce i
tymczasowe niezbedne do zrealizowania catosci zadania a w szczegdlnosci te,
ktore wynikajg z konieczno$ci przygotowania terenu budowy, wykonania
niezbednych, pomiaréw, obmiaréw, zastosowania technologii wykonania roboét
budowlanych i instalacyjnych.

Wszelkie  koszty zwigzane z  dostarczeniem, zabezpieczeniem i
przechowywaniem materiatow na terenie budowy obcigzajg Wykonawce.
Odpady takie jak gruz, smieci itp. nalezy wywiez¢ i poddac utylizacji. Koszty
transportu i utylizacji ponosi Wykonawca. Pozyskany z demontazu ztom jest
wlasnoscig Zamawiajgcego. Zostanie wywieziony przez Wykonawce na
wskazany przez niego skup ztomu, potozony najblizej miejsca wykonywania
prac, przy udziale Kierownika obiektu lub osoby przez niego uprawnionej i
Inspektora Nadzoru. Protokot przekazania ztomu nalezy sporzgdzi¢ na druku
obowigzujagcym u Zamawiajgcego.

9. Kontrola jakosci robét.

Wykonawca robét odpowiada za petng kontrole wykonania robdt oraz jakos¢
stosowanych materiatdbw i urzadzen. Wykonawca bedzie (zgodnie z
obowigzujgcymi normami) wykonywat badania i pomiary niezbedne do
prawidtowego wykonania poszczegdlnych etapéw robdt budowlanych, w tym
(pomiary  rezystancji izolacji  kabli, pomiary uziemienia, pomiary
przeciwporazeniowe dla nowo zainstalowanych urzadzen, proby funkcjonalne,
pomiar ciggtosci potgczen ochronnych). Wyniki badan i pomiaréow Wykonawca
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udostepni Zamawiajgcemu, ktory moze zazgdaé powtdrzenia badan i pomiaréw
w jego obecnosci w przypadku watpliwosci, co do sposobu i warunkow ich
wykonania lub uzyskanych wynikdw. Koszty badan i pomiaréw ponosi
Wykonawca, ktory przed przystgpieniem do robdét powinien sprawdzi¢ czy
dostarczone materialy spetniajg wymogi zawarte w niniejszej specyfikaciji,
dokumentacji projektowej oraz sg zgodne z normami.

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej

Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé zgodnie zobowigzujgcymi aktami
prawnymi, a w szczegolnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz.U. z 2020r. poz.1609) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 nr
202, poz. 2072 z p6zn. zm.), tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1129.
Szczegdtowe warunki techniczne do projektowania oraz szczegotowy zakres
prac nalezy uzgadnia¢ z Wydziatem Realizacji Inwestycji i Remontéw
Gdrnoslgskiego Przedsigbiorstwa Wodociggéw S.A. w Katowicach.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania konsultacji z Zamawiajgcym
na kazdym etapie procesu projektowego. Zamawiajgcy oczekuje szczegotowych
pisemnych raportéw z realizacji prac projektowych.

Dokumentacje nalezy sporzgadzic w 3 egzemplarzach. Cato$¢ dokumentaciji
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w formacie ,pdf,
,doc” lub ,xI” na nosniku elektronicznym w 3 egz. Kosztorysy inwestorskie na
osobnym nosniku elektronicznym w 3 egz. w formacie pdf i w formie edytowalnej
oraz 3 egz. w formie papierowej

Warunkiem odbioru catosci dokumentacji projektowej jest podpisanie przez
Zamawiajgcego bezusterkowego protokotu zdawczo-odbiorczego
potwierdzajgcego kompletnosc¢ i poprawnos¢ wykonania dokumentacii.

1.1. Odbioér czesciowy
Polegat bedzie na odbiorze dokumentaciji projektowe;.

2. Warunki wykonania i odbioru prac montazowych

Warunkiem odbioru catosci prac montazowych jest podpisanie przez
Zamawiajgcego protokotdw prac zanikajgcych ulegajgcych zakryciu oraz
bezusterkowego protokotu odbioru korncowego potwierdzajgcego kompletnosc i
poprawnos¢ wykonania zadania.
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2.1. Odbiory prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegat bedzie na koncowej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t budowlanych, ktore w dalszym
etapie realizacji inwestycji bedg niemozliwe do stwierdzenia. Kazdorazowo
odbidr bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez koniecznosci wstrzymywania postepu robét. Gotowos¢ do
odbioru zgtasza Wykonawca telefonicznie Zamawiajgcemu. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru, jakos¢ i iloS¢ robot ulegajgcych zanikowi lub
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie przedtozonych dokumentow i
przeprowadzonych pomiaréw na terenie budowy.

2.2. Odbiér koncowy robét

Odbior koncowy dokonany bedzie po zakohczeniu wszelkich prac zwigzanych z
realizacjg zamowienia. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ nastepujgce
dokumenty:

oSwiadczenie kierownika robot o wykonaniu robot budowlanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa, PFU, sztukg budowlang, przepisami i
obowigzujgcymi normami;

oswiadczenie kierownika robdt zwigzane z zakonczeniem budowy i
uporzgdkowaniem terenu lub przywroceniem do stanu pierwotnego

3 komplety dokumentacji projektowej powykonawczej (oryginat i kopie), tj.
dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowej, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji.

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robét.

oryginat dziennika budowy

protokoty odbioru robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
elementow robot

protokoty przeglgdu technicznego wykonanego po zakonczeniu danego
etapu przez odpowiednie stuzby Zamawiajgcego, z udziatem Inspektora nadzoru
oraz przedstawicieli Wykonawcy

atesty i certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne
uzytych materiatéw, karty katalogowe w jezyku polskim oraz oswiadczenie
kierownika budowy o wbudowaniu ww. materiatéw budowlanych.

protokoty przeprowadzonych badan i pomiaréw elektrycznych

rozliczenia: rzeczowe i finansowe wykonanych rob6t, w formie uzgodnionej
z Zamawiajgcym.

dokumentacje fotograficzng terenu i obiektéw przed i po zakonczeniu
realizacji przedmiotu Umowy

wersja elektroniczna przekazanych dokumentéw w 3 egz.

Odbior koncowy bedzie dokonany przez powotang w tym celu komisje przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Prace odbiorowe muszg
by¢ potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze
wymagana jakos$¢ nie zostata spetniona lub tez ujawnity sie wady nalezy
uwzglednic¢ to w protokole podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.
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V.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy
Modernizacja uktadu pompowego pompy P10 na Pompowni Il stopnia w ZUW
Goczatkowice

2.2.1. Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:

Ogledziny uporzgdkowania terenu i pomieszczenia,
Sprawdzenie poprawnej pracy,

Sprawdzenie dokumentow budowy,

Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badan i pomiaréw.

2.3. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi. Odbior
pogwarancyjny dokonany bedzie w terminie ustalonym w umowie. Wady
ujawnione w trakcie czynnosci odbioru.

Dotyczy wszystkich rodzajéw robét. Jezeli w toku czynnosci odbioru robot
zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcy ma prawo do dokonania czynnosci
zgodnie z zawartg umowg. Po usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych
w trakcie odbioru lub ponownym wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca
dokona zawiadomienia Zamawiajgcego celem dokonania ponownego odbioru
robot. Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostang usuniete kosztem i
staraniem Wykonawcy.

UWAGI KONCOWE

. Terminy realizacji

Informacje o terminach rozpoczecia i zakonczenia prac ustalone zostang w
umowie.

Zasady usuwania wad w ramach gwarancji i rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
przedmiotu umowy istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru
koncowego robot oraz za wady powstate po odbiorze w ramach gwarancji
informacje o sankcjach za opoOznienia w ich usuwaniu a takze sposob ich
zgtaszania zostang uwarunkowane w projekcie umowy.

Zasady ciagtosci odpowiedzialnosci Wykonawcy:

Wykonawca robét jest w petni odpowiedzialny za stan terenu budowy oraz
za zamontowane urzgdzenia i wykonywane roboty, od dnia przyjecia terenu
budowy az do dnia odbioru kohcowego robot przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie robdt przed skutkami przerw w zasilaniu — obcigza
Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go
Zamawiajgcemu.



