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I.    CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Cel realizacji zadania:  
Niniejsze opracowanie ma stanowić podstawę do wykonania dokumentacji projektowej, 
określenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania 
oferty i zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.                         
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonano – 
użytkowego.   
Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty                   
na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.  
Celem zadania jest wykonanie remont stropu w budynku głównym  Oddziału Gospodarki 

Wodomierzowej wraz z wykonaniem schodów zewnętrznych. 

 
2. Ogólny opis  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w 

ramachzadania: „ Remont stropu w budynku głównym  Oddziału Gospodarki Wodomierzowej 

w Chorzowie wraz z wykonaniem schodów zewnętrznych” ”, w formie zaprojektuj i wybuduj.  

 
2.1.  Charakterystyczne parametry określające wielkość zamówienia 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu oceny stanu technicznego 
elementów budynku i kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ewentualnym 
uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na wykonanie robót budowlanych, a także 
na wykonaniu zaprojektowanych robót budowlanych mających na celu naprawę uszkodzonych 
elementów budynku, w poniższym zakresie:  
- remont stropu budynku, poprzedzony wykonaniem odkrywek i badań laboratoryjnych 
pozyskanych próbek wraz z ustaleniem przyczyny pojawiającego się zarysowania / ugięcia 
stropu,  
- wykonanie nowych schodów zewnętrznych do budynku,  
 

2.2. Stan istniejący  
2.2.1. Podstawowe dane techniczne obiektu  

Budynek bazy legalizacji wodomierzy zlokalizowany w Chorzowie na terenie Oddziału 
Gospodarki Wodomierzy, przy ul. Parkowej 10, wykonany w technologii tradycyjnej mieszanej 
murowanej i żelbetowej. Stropy żelbetowe.  
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Dane ogólne:  
Powierzchnia zabudowy: 557,20 m2                                         

Powierzchnia użytkowa: 543,00 m2 
Kubatura:             3 247,00 m3 
Ilość kondygnacji: 
 nadziemne  1 

   
 

II.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie Oddziału Gospodarki Wodomierzami 
w Chorzowie, przy ul. Parkowej 10. Obiekt dzieli się na pomieszczenia socjalno – biurowe oraz 
hydrofornie. Prace będą wykonywane na czynnym obiekcie, w sposób nie utrudniający 
użytkowanie budynku. Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP i stosować 
niezbędne zabezpieczenia i oznakowania.  
Przed złożeniem oferty Wykonawcy zaleca się wizję lokalną, osobą upoważnioną do 
kontaktowania się z Wykonawcami w celu przeprowadzenia wizji lokalnej jest kierownik 
oddziału Pan Piotr Mazur tel. 784 614 968 lub e-mail: p.mazur@gpw.katowice.pl.  
 

2. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.  
Przedmiot zamówienia należy projektować w oparciu o obowiązujące normy, przepisy i wiedzę 
techniczną oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym, po wykonaniu odkrywek i przeanalizowaniu 
uzyskanych wyników badań laboratoryjnych, pobranych do badania próbek w celu usunięcia 
przyczyn, naprawy stanu istniejącego oraz umożliwienia dalszego wieloletniego 
funkcjonowania obiektu.  
 

3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno -użytkowe.  
3.1. Projektowanie i wykonanie prac 
W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do:  

 zweryfikowania wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania                           
i wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wizji lokalnej na obiekcie, zabezpieczenia 
stropu, wykonania odkrywek, pobrania próbek, zlecenia badań pobranych próbek,  

 wykonaniu badań geotechnicznych,  
 wykonaniu analizy wyników badania pobranych próbek i ustalenie przyczyny 

powstałego ugięcia i pęknięcia stropu w pomieszczeniu przeznaczonym na jadalnie dla 
pracowników oraz sąsiadującym z nim pomieszczeniu hydroforwni, 

 wykonaniu oceny stanu technicznego obiektu, 
 uzgodnieniu z Zamawiającym sposobu wykonania / naprawy powstałych uszkodzeń 

oraz eliminacji przyczyn powstawania ugięć, pęknięć,  
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 wykonanie dokumentacji projektowej remontu stropu w pomieszczeniach 
przeznaczonych na jadalnię dla pracowników, biuro i hydroforni,  

 rozbiórka, zaprojektowanie i wykonanie nowych schodów zewnętrznych 
 uzyskania na koszt własny i z upoważnienia Zamawiającego, wszystkich niezbędnych 

opinii i  uzgodnień do celów projektowych, względnie innych opracowań 
pomocniczych wymaganych prawem ( np. wykonanie badań geologicznych itp.), 

 uzyskanie w razie konieczności decyzji administracyjnej zezwalającej na wykonanie 
robót budowlanych (skuteczne dokonanie zgłoszenia / pozwolenia na budowę)  

 wykonaniu wszelkich robót naprawczych / remontowych / zabezpieczających, zgodnie 
z uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją.  

 
 

3.2. Wymagane dokumenty  
Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego oraz w odpowiednich organach 
administracyjnych następujące dokumenty:  

 ocenę stanu technicznego stropu, 
 projekt techniczny wykonania zabezpieczeń oraz napraw stropu, wraz z projektem 

likwidacji przyczyny powstawania zarysowań, wykonania nowych schodów 
zewnętrznych wraz z wszelkimi niezbędnymi wymaganiami i uzgodnieniami, 

 projekt architektoniczno – budowlany ( jeśli będzie wymagany)  
 projekt zagospodarowania terenu,  
 opracowanie harmonogramu prac z realizacji prac projektowych i robót wraz  

z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem Umowy,  
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),  
 szczegółowy kosztorys inwestorski,  
 specyfikację techniczne wykonania i odbioru robót,  

  
3.3. Wytyczne do projektowania  

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana z uwzględnieniem wszelkich przepisów              
i norm jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego.  
Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie niezbędne opisy i rysunki 
projektowanych rozwiązań.  
Na poszczególnych etapach sporządzania dokumentacji projektowej niezbędne jest uzyskanie 
akceptacji Zamawiającego rozwiązań projektowych. Akceptacja Zamawiającego 
uwarunkowana będzie zgodnością dokumentacji projektowej z wymaganiami PFU, pisemnymi 
zaleceniami Zamawiającego, uzyskaniem decyzji administracyjnych, warunkami Umowy                    
i złożoną przez Wykonawcę ofertą przetargową. Wykonawca opracuje kompletną 
dokumentację projektową w wersji papierowej oraz formie elektronicznej na nośniku 
elektronicznym w formie pdf, doc, lub xl, przekazując je Zmawiającemu w ilości                                       
3 egzemplarzy.  
Projekt winien obejmować zakres robót budowlanych i wykończeniowych w niezbędnym 
zakresie. 
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W szczególności należy przewidzieć roboty związane z:  
 likwidacją przyczyn powstawania ugięcia / zarysowania stropu,  
 naprawą stropu, wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi i wykończeniowymi 
 wykonanie schodów zewnętrznych wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi,  

 
3.4. Wymagania dla Wykonawcy  

Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:  
 Informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca zaniecha tego powiadomienia, będzie 
zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania 
jakości robót, a następnie przywrócenia obiektu do stanu właściwego na własny koszt.  

 W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia całości lub części obiektu – bez względu na 
przyczynę, naprawienia go lub doprowadzenia do stanu właściwego na własny koszt.  

 Informowania Zamawiającego o postępie robót, zakresie robót w toku – na 
każdorazowe życzenie Zamawiającego.  

 Sporządzenia Planu BIOZ,  
 Zorganizowania i wyposażenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i urządzenia 

niezbędne podczas realizacji zamówienia, oznakowanie terenu budowy,  
 Zapewnienia niezbędnych mediów potrzebnych do realizacji zamówienia oraz 

rozliczanie się z Zamawiającym .  
 Wykonania robót przygotowawczych, tymczasowych i pomocniczych niezbędnych dla 

realizacji zamówienia.  
 Zabezpieczenia i oznakowania terenu robót, dbanie o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnienia 
wymaganych warunków BHP i Ppoż.  

 Poniesienia kosztów transportu i składowania odpadów oraz ewentualnej ich utylizacji, 
Wykonawca, jako wytwórca odpadów staje się ich posiadaczem, w myśl przepisów 
ustawy o odpadach, przejmując pełną odpowiedzialność za postępowanie z nimi w 
sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami.  

 Poniesienia kosztów transportu złomu z prac budowalnych do najbliższej położonego 
punktu złomu wskazanego przez Wykonawcę. Sprzedaży złomu dokona Kierownik 
właściwej jednostki organizacyjnej Spółki lub osoba przez niego upoważniona w 
obecności Wykonawcy robót.  

 Prawidłowego i zgodnego ze stanem faktycznym prowadzenia dziennika budowy.  
 Zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz 

uzupełnień dokumentacji odbiorowej, dla potwierdzenia właściwej jakości prac oraz, że 
są one wykonane zgodnie z odpowiednimi przepisami.  

 Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz. + wersja elektroniczna w 1 egz. Na 
płycie CD wraz z kompletem dokumentów wymaganych przepisami Prawa 
budowlanego oraz naniesienie wszelkich uzgodnionych z Zamawiającym zmian lub 
odstępstw wprowadzonych podczas realizacji zakresu umowy.  

 Po zakończeniu robót odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.  
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3.5. Wymagania dotyczące sprzętu.  

Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt sprawny technicznie i spełniający wymagania 
określone przepisami prawa. Transport materiałów i sprzętu powinien się odbywać w sposób 
zalecany przez ich producenta. Jeżeli występując ograniczenia nałożone przez producenta,            
co do rodzaju sprzętu transportowego służącego do przewozu materiałów i maszyn powinny 
zostać zachowane przez Wykonawcę robót.  
 

3.6. Wymagania jakościowe  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                             
i jakościowych wbudowanych materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania 
materiałów budowlanych posiadających wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty lub inne 
dokumenty stanowiące o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie, które będą 
stanowiły elementy dokumentacji powykonawczej. Materiały niedopuszczone do obrotu lub 
zabronione do stosowania w budownictwie nie mogą być użyte i wbudowane. Każdorazowo 
materiały wymagają akceptacji Inspektora nadzoru na drukach Zamawiającego.  
 

3.6.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową.  
Podstawą wykonania robót budowlanych będzie opracowana przez Wykonawcę dokumentacja 
projektowa w zakresie niezbędnym do realizacji zadania wraz ze stosownymi uzgodnieniami. 
Wszystkie dostarczone i wbudowane materiały oraz urządzenia muszą być zgodne                            
z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest zobowiązany                  
do przestrzegania instrukcji stosowania materiałów budowlanych i instalacyjnych ustalonych 
przez ich producenta oraz postanowień i treści norm, certyfikatów, aprobat technicznych, 
świadectw, instrukcji ITB, obowiązujących, a nieujętych w dokumentacji projektowej.  
 
  3.6.2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.  
Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie prace towarzyszące i tymczasowe niezbędne 
do zrealizowania całości zadania, a w szczególności te, które wynikają z konieczności 
przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy, wykonania niezbędnych pomiarów, badań                 
i analiz oraz obmiarów. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem, zabezpieczeniem                      
i przechowywaniem materiałów na terenie budowy obciążają Wykonawcę. Odpady takie jak 
gruz, śmieci itp. należy wywieźć i oddać do utylizacji. Koszty transportu i utylizacji ponosi 
Wykonawca.  
Materiały budowalne wymagające tymczasowego składowania przed ich użyciem będą 
składowane w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego na terenie budowy w sposób 
zapewniający Zamawiającemu kontrolę ich jakości i przechowywania.  
 

3.6.3. Kontrola jakości robót.  
Wykonawca robót odpowiada za pełną kontrolę wykonania robót oraz za jakość stosowanych 
materiałów i urządzeń. Wykonawca będzie (zgodnie z obowiązującymi normami) wykonywał 
badania i pomiary niezbędne do prawidłowego wykonania poszczególnych etapów robót 
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budowalnych. Wyniki badań i pomiarów Wykonawca udostępni Zamawiającemu, który może 
zażądać powtórzenia badań i pomiarów w jego obecności w przypadku wątpliwości, co do 
sposobu i warunków ich wykonania lub uzyskanych wyników. Koszty badań i pomiarów 
ponosi Wykonawca, który przez przystąpieniem do robót powinien sprawdzić czy dostarczone 
materiały spełniają  wymogi zawarte w przygotowanej specyfikacji, dokumentacji projektowej 
oraz, że są zgodne z normami.  
 
 
III. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

1. Warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej:  
 Inwestorem robót, w rozumieniu przepisów Prawa Budowalnego, 

wykonywanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej,                
jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna                                    
w Katowicach z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej 19.   

 Zamawiający zastrzega sobie termin 14 dni od daty przekazania do uzgodnienia 
dokumentacji, do wniesienia uwag.  

 Inwestor udzieli Wykonawcy prac projektowych pełnomocnictw                                    
do podejmowania przed organami administracji państwowej i samorządowej               
w sprawach związanych  z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych 
dla przedmiotowego zadania oraz wszystkich innych uzgodnień, pozwoleń                  
i zatwierdzeń związanych z projektowaniem robót remontowych, a także do 
występowania z wnioskami o udzielenie danych ze zbioru danych osobowych          
i składania oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane.   

 Opracowania należy przygotować zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi,                                
a w szczególności z: Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 
2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U.2022, poz. 1679), Obwieszczenie Ministra Rozowju i Technologii z dnia 
20 grudnia  2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021, poz. 2454), 
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej              
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012, poz. 463), 

 Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w taki sposób, aby przyjęte 
rozwiązania projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu 
przedmiotu zamówienia w postępowaniu na udzielenie zamówienia                              
na wykonanie robót wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji, 
zgodnie z wymaganiami Art. 29 Regulaminu Udzielania Zamówień przez 
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.  
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 Projektant jest zobowiązany do opisywania proponowanych materiałów                        
i urządzeń        za pomocą cech technicznych i jakościowych, tzn. bez podawania 
znaków towarowych, patentów  i pochodzenia, a jeżeli nie będzie to możliwe, 
Projektant jest zobowiązany   do wskazania materiałów i urządzeń 
równoważnych w zakresie dopuszczonego przez Projektanta zakres                           
z równoczesnym wyspecyfikowaniem parametrów granicznych. Ponadto 
zastosowane w dokumentacji rozwiązania, technologie i materiały nie powinny 
generować  dla Zamawiającego wysokich kosztów inwestycji i późniejszej 
eksploatacji.  

 Kosztorysy inwestorskie należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021, 
poz. 2458).  

 Szczegółowe warunki techniczne do projektowania oraz szczegółowy zakres 
prac należy uzgodnić z Użytkownikiem i Pionem Inwestycji Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach. 

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym                                         
na każdym etapie procesu projektowego. Przed wystąpieniem z wnioskami                
do organów administracyjnych, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
akceptację opracowania projektowego przez Zamawiającego.  

 Zamawiający oczekuje szczegółowych miesięcznych pisemnych raportów                   
z realizacji prac projektowych oraz czynnego udziału w organizowanych przez 
Zamawiającego naradach koordynacyjnych. 

  Dokumentację należy sporządzić w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 
oraz jednym w wersji elektronicznej formie PDF i edytowalnej (DWG, DOC, 
ATH, itp.). Przedmiary i kosztorysy inwestorskie winny stanowić odrębne 
opracowanie w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach                 
i jednej edytowalnej. Wersje edytowalne należy zapisać na dowolnym, 
ogólnodostępnym elektronicznym nośniku danych (np. płyta CD). Wersja 
elektroniczna dokumentacji ma dokładnie odpowiadać wersji papierowej. 

 Wszystkie dokumenty zawierające dane osobowe osób fizycznych, należy 
przedłożyć w formie papierowej jako odrębną część, a w wersji elektronicznej 
zapisać w odrębnym pliku, ponieważ dokumentacja będąca przedmiotem 
niniejszego postępowania zostanie udostępniona na stornie internetowej Spółki 
w związku z postępowaniem na realizację robót budowalnych w oparciu                         
o przedmiotową dokumentację.  

 Warunkiem odbioru całości dokumentacji projektowej jest podpisanie przez 
Zamawiającego bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego 
potwierdzającego kompletność i poprawność wykonania dokumentacji,                      
co stanowić będzie odbiór częściowy robót.  
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  2. Warunki wykonania i odbioru prac budowlanych.  
Warunkiem odbioru całości prac budowlanych jest podpisanie przez Zamawiającego 
protokołów prac zanikających i ulegających zakryciu oraz bezusterkowego protokołu odbioru 
końcowego potwierdzającego kompletność i poprawność wykonania zadania.  

 
2.1. Odbiory prac zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegał będzie na finalnej ocenie ilości                           
i jakości wykonywanych robót budowlanych, które w dalszym etapie realizacji inwestycji będą 
niemożliwe do stwierdzenia. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca telefonicznie lub 
mailowo Zamawiającemu, Zamawiający zastrzega sobie 3 dni robocze na przeprowadzenie 
w/w odbiorów 
. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, jakość i ilość robót ulegających zanikowi lub 
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie przedłożonych dokumentów i 
przeprowadzonych pomiarów na terenie budowy.  
 

2.2. Odbiór końcowy robót  
Odbiór końcowy dokonany będzie po zakończeniu wszelkich prac związanych z realizacją 
zamówienia w terminie określonym w umowie. Do odbioru końcowego należy przedstawić 
dokumentację powykonawczą zgodnie z poniższym zestawieniem:  

 Umowa na wykonanie robót - kopia. 
 Protokół przekazania placu budowy. 
 Protokoły prób, badań, sprawdzeń i dopuszczeni – ze wszystkich prób, badań 

sprawdzeń i dopuszczeni wymaganych obowiązującymi przepisami należy sporządzić 
odrębny protokół. Inspektor nadzoru ma prawo zażądać dokonania dodatkowych badań 
dla potwierdzenia jakości i poprawności wykonanych robót.  

 Protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu.  
 Kopie stron Dziennika Budowy. 
 Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu prac. 
 Dokumentacja materiałowa zawierająca zatwierdzone przez Zamawiającego wnioski 

Wykonawcy, o zatwierdzenie oraz dopuszczenie do zabudowy wszystkich materiałów 
użytych do realizacji przedmiotu zamówienia, oraz dokumenty dopuszczające do 
powszechnego zastosowania na wszystkie wyroby budowlane użyte do realizacji 
przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca  1994r. Prawo 
Budowlane – Dz. U. 2024 poz. 725, 834 oraz zapisami ustawy o wyrobach budowlanych 
– Dz. U. 2021 poz. 1213 oraz dokumenty umożliwiające identyfikację zastosowanych 
wyrobów budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 
czerwca 2019 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym - Dz. U. z 2019 r. poz. 1176. 

 Dokumentacja fotograficzna  zajętego terenu przed rozpoczęciem i po zakończeniu 
robót. 

 Protokoły przekazania odpadów do utylizacji przez koncesjonowany podmiot. 
 Dokument gwarancyjny określający zakres i warunki gwarancji oraz tryb i sposób 

usunięcia usterek w okresie gwarancji, wystawiony przez Wykonawcę i uzgodniony 
uprzednio z Zamawiającym. 
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 Inne dokumenty wskazane przez Inspektora Nadzoru, niezbędne dla udokumentowania 
zakresu robót, jakości i poprawności wykonanych prac oraz zabudowanych wyrobów 
budowlanych. 

 
Odbiór końcowy będzie dokonany przez powołaną w tym celu komisję przy udziale 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Prace odbiorowe muszą być potwierdzone 
właściwymi protokołami.  
 
 
 
 

2.3. Odbiór pogwarancyjny.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie                    
w terminie ustalonym w umowie. Dotyczy wszystkich rodzajów robót. Jeżeli w toku czynności 
odbioru robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiający ma prawo do dokonania czynności 
zgodnie z zawartą umową. Po usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie 
odbioru lub ponownym wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca dokona zawiadomienia 
Zamawiającego celem dokonania ponownego odbioru robót. Wady stwierdzone w trakcie 
odbioru zostaną usunięte kosztem i staraniem Wykonawcy.  
 
IV. UWAGI KOŃCOWE  

1. Zasady usuwania wad w ramach gwarancji i rękojmi:  
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy 
istniejące w czasie dokonania czynności odbioru końcowego robót oraz za wady powstałe po odbiorze 
w ramach gwarancji informacje o sankcjach za opóźnienia w ich usuwaniu, a także sposób ich zgłaszania 
zostaną uwarunkowane w projekcie umowy.  
Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan terenu robót oraz za zamontowane urządzenia i 
wykonywane roboty, od dnia przyjęcie terenu budowy, aż do dnia odbioru końcowego robót przez 
Zamawiającego.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy 
realizacji zadania, aż do przekazania do Zamawiającemu.  
 
 
   
   
 
 


