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I. Lokalizacja. 

 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Katowice S.A. –  

Stacja Uzdatniania Wody Bibiela   

Adres: 42-601 Miasteczko Śląskie, ul. Woźnicka 99. 

 

 

II.  Zakres przedmiotu zamówienia.  

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową dla zadania: 

„Adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji chlorowania w budynku Hali 

Maszyn – SUW Bibiela” wraz ze wszystkimi uzgodnieniami formalno - prawnymi 

z  uzyskaniem ostatecznej decyzji właściwych organów administracji 

architektoniczno - budowlanej zezwalającej na rozpoczęcie robót - stosownie do 

zapisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz.725) wraz 

z późniejszymi zmianami. Należy wziąć pod uwagę zmianę sposobu użytkowania 

części hali maszyn. 

2.  Czynności odbiorowe przedmiotu zamówienia 

3.  Nadzór autorski nad realizacją zadania – w ilości nie większej niż 5 nadzorów 

 

III.  Założenia technologiczne do projektowania. 

 

➢ średnia dobowa produkcji wody: 25 000 m3 

➢ max dobowa produkcja wody: 50 000 m3 

➢ minimalna dobowa produkcja wody: 15 000 m3 

  

➢ maksymalne zapotrzebowanie na podchloryn sodu NaOCl o stężeniu 14%: 6 kg/h 

➢ średnie zapotrzebowanie na podchloryn sodu NaOCl o stężeniu 14%:  4,5 kg/h  

➢ minimalne zapotrzebowanie na podchloryn sodu NaOCl o stężeniu 14%: 3 kg/h 

 

Instalacja dezynfekcji wody podchlorynem sodu musi być tak zaprojektowana, aby przy 

minimalnym i maksymalnym zapotrzebowaniu  zapewnić ciągły przepływ podchlorynu 

sodu z układu dozowania do punktów dozowania znajdujących się w Pompowni II stopnia. 

Aktualnie średniodobowa dawka NaOCL mieści się w granicach (3 do 4,6 g/m3), 

a średniodobowe zużycie mieści się w granicach (70 ÷145) kg/d. 

 

IV.  Opis stanu istniejącego. 

 

Układ dezynfekcji podchlorynem sodu ( NAOCL) 

Podchloryn sodu jest magazynowany i rozprowadzany w budynku chlorowni 

zlokalizowanym przy stacji filtrów.  

W pomieszczeniu magazynowania substancji znajdują się trzy zbiorniki wykonane  

z tworzywa sztucznego o pojemności 2000 litrów każdy. W osobnym pomieszczeniu 

ruchowym zainstalowane są trzy dozowniki o pojemności 500 litrów każdy. Ponadto 

zastosowano zbiornik awaryjny mogący przejąć całą masę utleniacza w przypadku 

niekontrolowanego wycieku z innych zbiorników. Zasilanie w energię elektryczną odbywa 

się z rozdzielni 380 V znajdującej się w budynku stacji filtrów. Obecna Instalacja 

dezynfekowania wody podchlorynem sodu została wykonana w taki sposób, aby był 

możliwy proces dozowania utleniacza w sposób automatyczny. W ten celu użyto pomp 
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GRUNDFOS posiadających możliwość regulacji wydajności w szerokim zakresie tj. od 7 

do 30 dm3/h.  Dozowniki współpracują bezpośrednio z ww. trzema pompkami dozującymi 

oznaczonymi (P1, P2 ,P3). Pompa P1 jest przeznaczona do dozowania ciągłego do 

dezynfekcji wody przefiltrowanej. Dozowanie następuje do przewodu elastycznego fi 20 

mm, który transportuje roztwór do rurociągu fi 900 mm poprzez rurę osłonową w środek 

strugi wody przefiltrowanej. Pompa P2 jest przeznaczona do dozowania ciągłego do wody 

czystej. Pompa P3 stanowi rezerwę. 

Układ zaworów kulowych wykonany został w taki sposób, że każda z pompek może zostać 

przełączona do pracy we wszystkich konfiguracjach układu dozowania.  Kontrola oraz 

nadzór nad właściwą dawką podchlorynu odbywa się przy pomocy automatycznego układu 

urządzeń do pomiaru wolnego chloru i mętności w wodzie uzdatnionej. Układ ten przesyła 

dane bezpośrednio do komputera sterującego pracą Pompowni oraz układu telemetrii. 

Korekcja dawki podchlorynu dozowanego do rurociągu wody uzdatnianej odbywa się  

na bieżąco na podstawie analizy danych z układu automatycznego pomiaru, a także  

po oznaczeniu chemicznym składu wody, wykonywanym w ramach monitoringu 

operacyjnego. 

Schemat instalacji dezynfekcji wody podchlorynem sodu przedstawia załączony rysunek.  
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V. Przedmiot zamówienia – wytyczne do projektowania, zakres rzeczowy. 

 

1. Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń hali maszyn: proponowana 

lokalizacja: obecnie jest to pomieszczenie szatni z  węzłem sanitarnym - zał. Nr 2 

do OPZ, celem przystosowania do nowej funkcji związanej z montażem instalacji do 

dezynfekcji wody z  zastosowaniem podchlorynu sodu, w zakresie spełnienia wymagań 

określonych przepisami szczegółowymi, normami i rozporządzeniami obowiązującymi 

przy zastosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody, w tym spełnienia 

wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 

z dnia 27 stycznia 1994r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

zastosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. 

 

Projektowana instalacja dezynfekcji wody za pomocą podchlorynu sodu winna 

obejmować węzły technologiczne: 

➢ węzeł przeładunku podchlorynu sodu ze zbiorników transportowych do 

dawkowników, 

➢ zespół dawkowników podchlorynu sodu, 

➢ węzeł kolektora ssawnego na układ pomp dozujących, 

➢ węzeł pomp oraz rurociągów dozujących podchloryn sodu do punktów 

dozowania, 

➢ układ neutralizacji oparów podchlorynu sodu, 

➢ układ wentylacji grawitacyjnej oraz wentylacji mechanicznej, 

➢ węzeł wodno-kanalizacyjny. 

 

Wykonanie projektu płyty/tacy rozładunkowej, umożliwiającej przeładunek 

dostarczanego samochodami transportowymi podchlorynu sodu wyposażonej 

w wymagane elementy i instalacji: panel rozładunkowy, awaryjne odprowadzenie 

podchlorynu sodu do zbiornika bezodpływowego (studzienki  bezodpływowej) 

w przypadku awarii podczas  rozładunku.  

 

2. Wytyczne dla robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych w wydzielonych 

pomieszczeniach:  

 

➢ roboty ogólnobudowlane: ściany, sufity posadzki, ślusarka i stolarka 

okienna/drzwiowa, osprzęt instalacyjny przystosowane do magazynowania 

środków chemicznych do uzdatniania wody – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; w tym spełnienia wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r., w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy zastosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody 

i oczyszczania ścieków,  należy przeliczyć obciążenia stropu z związku ze 

znacznym obciążeniem związanym ze zmianą sposobu użytkowania obiektu. 

Należy przewidzieć wykonanie odkrywek stropu celem poprawnego 

zaprojektowania ewentualnych wzmocnień. 

 

➢ roboty instalacyjne technologiczne: 

zbiorniki magazynowe podchlorynu sodu, układ dozowania, neutralizacja (łapacz 

chloru/sorbent), aparatura kontrolno-pomiarowa; 

 

➢ roboty instalacyjne sanitarne:  

- instalacja grzewcza, 
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- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, 

- instalacja klimatyzacji, 

- instalacja wody gospodarczej, 

- instalacja kanalizacji. 

 

3. Wytyczne dla układu magazynowania i dozowania podchlorynu sodu:  

➢ magazyn  podchlorynu sodu przystosowany do przechowywania pojemników 

transportowych o pojemności 1 m3, dostarczanych z zewnątrz (przy założeniu 14 

dniowego zapasu) – wielkość i ilość zbiorników przystosowana do założeń 

technologicznych z propozycją rozwiązań transportu wewnętrznego, 

➢ układ dozowania – proponowane są dwa warianty wykonania układu: 

I. Układ z czterema niezależnymi pompkami dla każdej pompy tłocznej. 

II. Układ z dwoma pompkami dozującymi (jedna podstawowa, druga w 

rezerwie) dla wszystkich pomp tłocznych, dozowanie do poszczególnych 

rurociągów ssawnych pomp regulowane za pomocą automatycznych 

zaworów  

Zamawiający podejmie decyzję o wyborze opcji układu dozującego – po 

przedstawieniu przez Wykonawcę  projektu wstępnego  

➢ nowe  przewody dozujące podchloryn sodu (w miejscach docelowych w obrębie 

instalacji produkcji wody) wraz ze skutecznym odpowietrzeniem układu. 

 

4. Wytyczne dla układu automatyki, sterowania i zabezpieczeń:  

- szafa sterująco - zasilająca,  

- czujniki wycieku, 

- aparatura kontrolno-pomiarowa w zakresie niezbędnym do sterowania dozowaniem 

podchlorynu sodu do sieci zewnętrznej (rurociągi wody uzdatnionej) . 

Dozowanie powinno być układem nadążnym w odniesieniu do zmiany wydajności 

SUW Bibiela. Dozowanie do kolektora odbywać się będzie w czterech miejscach  

na rurociągach ssawnych odpowiednio przed pompami P2, P3, P4, P5. Pompownia 

pracuje w trybie automatycznym (przełączanie w trakcie doby pomp w zależności  

od wymaganych parametrów sieci) wobec tego konieczne jest także przystosowanie 

układu dozowania do pracy z poszczególnymi pompami oraz przełączanie się pomp 

dozujących równolegle z układem tłocznym pompowni. System sterowania 

dozowaniem chloru należy zintegrować z nadrzędnym systemem sterowania 

pompownią 

 

5. Wytyczne dla linii kablowych i system AKPiA.  

Doprowadzenie energii do układów technologicznych i socjalnych oraz zapewnienie 

kontroli i pełnej automatyki procesów technologicznych.  

Instalacje elektryczne muszą spełnić następujące funkcje:  

- Rozdział energii, wraz z trasami kablowymi 

- Oświetlenie ogólne i awaryjne, 

- Zasilanie urządzeń technologicznych, gniazd wtykowych 1 i 3 fazowych, 

- Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych  

- Instalacja kontroli dostępu do pomieszczeń chlorowni zintegrowana z 

systemem wentylacji i przewietrzania pomieszczeń chlorowni 

- Ochrona od przeciwporażeniowa, 

- Instalacja automatyki i pomiarów dla chlorowni 

- System sterowania i wizualizacji dla chlorowni  

- Integracja z istniejącym systemem nadrzędnym obiektu 
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6. Opracowanie wytycznych do rozruchu nowej instalacji.  

                   - Wykonanie projektu rozruchu chlorowni 

                    

VI. Zakres  dokumentacji projektowej obejmuje:  

 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej kompletnej z punktu widzenia celu, któremu  

ma służyć obejmującej:  

1.1. Inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do opracowania 

dokumentacji projektowej, 

1.2. Projekt Budowlany – wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 

Prawo Budowlane, na który składa się:  

• Projekt Zagospodarowania Terenu opracowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy Prawo Budowlane  

• Projekt  Architektoniczno – Budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 

formalno – prawnymi, pozwoleniami, opiniami oraz uzyskaniem ostatecznej 

decyzji organów administracji architektoniczno – budowlanej zezwalającej na 

wykonanie robót budowlanych Należy wziąć pod uwagę zmianę sposobu 

użytkowania części hali maszyn. 

• Projekt Techniczny: 

Projekt techniczny sporządzony przez Wykonawcę, powinien uzupełniać 

i uszczegółowiać projekt architektoniczno-budowlany w zakresie i stopniu 

dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 

inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót 

budowlanych. Projekt techniczny musi zawierać rysunki w skali 

uwzględniającej specyfikę zamawianych robót budowlanych i zastosowanych 

skali rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi:  

✓ w odniesieniu do obiektu lub jego części, 

✓ rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, 

✓ detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, 

✓ instalacji i wyposażenia technicznego, tak aby zawierały informacje 

niezbędne do wykreowania ceny oferty oraz wykonania robót budowlanych. 

Projekty techniczne branżowe (sporządzone dla wszystkich branż) w swojej 

formie i treści  winny odpowiadać projektom wykonawczym.   

1.3. Informację do Planu BIOZ. 

1.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.5. Przedmiary robót. 

1.6. Kosztorysy inwestorski szczegółowy (sporządzony metodą kalkulacji 

szczegółowej) z zestawieniem robocizny, materiału i sprzętu oraz tabelą elementów 

scalonych - w wersji „ pdf” i edytowalnej „ath”. 

1.7. Harmonogram prowadzenia robót budowlanych. 

1.8. Projekt rozruchu chlorowni 

1.9. Pozostałe opracowania nie wymienione w niniejszym opisie oraz inne niezbędne 

dla prawidłowej realizacji robót budowlanych wynikające z wymagań jednostek 

opiniujących i uzgadniających bądź przyjętych rozwiązań projektowych.  

2. Warunkiem odbioru dokumentacji projektowej jest podpisanie przez Zamawiającego 

protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego kompletność  i  poprawność 

wykonania – bez uwag Zamawiającego. 

3. Projektant/ci do dokumentacji projektowej dołączą oświadczenia, o następującej treści: 

„Oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany /projekt zagospodarowania 
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terenu/projekt techniczny pn.: „„Adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji 

chlorowania w budynku Hali Maszyn – SUW Bibiela” został sporządzony zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi 

oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć”. 

 

VII. Warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej, obowiązki Projektanta. 

 

1. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy opracować z uwzględnieniem 

prowadzenia robót na czynnym obiekcie, tak aby zapewnić ciągłość procesu uzdatniania 

wody w trakcie realizacji inwestycji.  

2. Dokumentację projektową, przed złożeniem do właściwych miejscowo organów 

administracji samorządowej należy w ilości 2 egz. dostarczyć do wglądu  

Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie termin 14 dni od daty przekazania 

dokumentacji, do wniesienia uwag. Założenia projektowe i  materiałowe winny być  

na bieżąco konsultowane z Zamawiającym podczas spotkań koordynacyjnych. 

3. W opracowaniu projektowym należy zamieścić harmonogram prac budowlano-

montażowych przewidzianych do wykonania na podstawie przedmiotowej 

dokumentacji projektowej. 

4. Zamawiający udzieli Wykonawcy prac projektowych pełnomocnictw do podejmowania 

czynności związanych z postępowaniami administracyjnymi i występowania przed 

organami administracji państwowej i samorządowej w sprawach związanych 

z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych dla przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego oraz wszystkich innych uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzeń związanych 

z projektowaniem tej inwestycji, a także do występowania z wnioskami o udostępnienie 

danych ze zbioru danych osobowych i składania oświadczeń o prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

5. Projektant zobowiązany jest uzyskać, działając w imieniu i z pełnomocnictwa 

Zamawiającego, prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane 

w zakresie wynikającym z opracowania projektowego oraz wymaganym przez organ 

administracji architektoniczno-budowlanej 

6. Opracowania projektowe należy zrealizować w oparciu o inwentaryzację stanu 

istniejącego, wizję lokalną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 

wiedzą i sztuką budowlaną. 

7. Zaprojektowane urządzenia i materiały, wskazane w projekcie, winny posiadać atesty 

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH Warszawa dopuszczające do 

kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

8. Szczegółowe warunki techniczne do projektowania oraz szczegółowy zakres prac 

należy uzgadniać z Pionem Inwestycji, Pionem Produkcji, Wydziałem Dezynfekcji 

Wody oraz Kierownictwem Stacji Uzdatniania Wody Bibiela Górnośląskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach.  

9. Metodykę sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego należy ustalić  

na roboczo z wyznaczonym przez Zamawiającego Koordynatorem prac projektowych. 

10. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi aktami 

prawnymi, a w szczególności z: 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2022, poz. 1679) 

wraz z późniejszymi zmianami;  

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia  2021r. 
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w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U.2021, poz. 2454), 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz.U.2012, poz. 463), 

• Ustawy o odpadach (Dz.U. z 2023, poz. 1587tekst jednolity) wraz z późniejszymi 

zmianami.  

• Ustawy Prawo Ochrony Środowiska ( tekst jednolity Dz. U z 2024 poz. 54). 

11. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w sposób, aby przyjęte 

rozwiązania projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu 

przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonawstwo robót wykonywanych na 

podstawie przedmiotowej dokumentacji, zgodnie z wymaganiami art. 29 

Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów S.A. 

12. Zamawiający zastrzega, iż nie wyraża zgody, na użycie w Dokumentacji projektowej 

nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, bądź nazw producenta 

urządzeń i materiałów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką projektowanej 

Inwestycji, bądź wynika z istotnych wskazań Zamawiającego. W takim przypadku 

Wykonawca wskaże w Dokumentacji projektowej określenia precyzujące wymogi 

Zamawiającego w odniesieniu do dopuszczanego zakresu równoważności, rozwiązań 

zamiennych poprzez podanie parametrów granicznych urządzeń i materiałów.  

13. Kosztorysy inwestorskie należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021, poz. 2458).  

14. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania konsultacji z Zamawiającym  

na każdym etapie procesu projektowego. Przed wystąpieniem z wnioskami do organów 

administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie właściwych decyzji 

administracyjnych, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację opracowania 

projektowego przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający oczekuje szczegółowych miesięcznych pisemnych raportów z  realizacji 

prac projektowych. 

16. Dokumentację należy sporządzić w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach oraz   

w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej formie PDF i edytowalnej (DWG, 

DOC, ATH, itp.). Przedmiary i kosztorysy inwestorskie winny stanowić odrębne 

opracowanie w formie papierowej w trzech jednobrzmiących egzemplarzach  

i edytowalnej w dwóch egzemplarzach. Wersje edytowalne należy zapisać  

na dowolnym, ogólnodostępnym elektronicznym nośniku danych (np. płyta CD). 

Wersja elektroniczna dokumentacji ma dokładnie odpowiadać wersji papierowej. 

17. Warunkiem odbioru całości dokumentacji projektowej jest podpisanie przez 

Zamawiającego bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego 

kompletność i poprawność wykonania dokumentacji. 

18. Wszelkie dokumenty zawierające dane osobowe osób fizycznych m.in. wypisy 

z rejestru gruntów, należy przedłożyć w formie papierowej jako odrębną część, 

a w wersji elektronicznej zapisać w odrębnym pliku, ponieważ dokumentacja będącą 

przedmiotem niniejszego postępowania zostanie udostępniona na stronie internetowej 

Spółki w związku z postępowaniem na realizację robót budowlanych w oparciu 

o przedmiotową dokumentację. Dane osobowe osób fizycznych stanowią tajemnicę 
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zgodnie z zapisami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”.  

19. Wykonawca dokumentacji projektowej zostanie zobowiązany do współpracy 

z Zamawiającym na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia na wykonanie roboty budowlanej, obejmującej m.in. przygotowanie 

wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania wykonawców, w zakresie przedmiotowej 

dokumentacji projektowej. 

20. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia 

nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na podstawie przedmiotowej 

dokumentacji, na wezwanie Zamawiającego, w ilości nie większej niż 5 nadzorów -  

na wezwanie Zamawiającego, według zasad określonych we wzorze umowy. 

21. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w celu przeprowadzenia 

wizji lokalnej jest Kierownik SUW Bibiela p. Andrzej Baron, telefon kontaktowy 

stacjonarny: (32) 285-20-15 lub komórkowy: 696-447-581, adres mailowy: 

opw.bibiela@gpw.katowice.pl 

 

Załączniki: 

1) Mapa syt.-wys. z lokalizacją obiektów SUW Bibiela. 

2) Proponowana lokalizacja instalacji dezynfekcji podchlorynem sodu.  

3) Plan budynku pompowni – istniejące zagospodarowanie. 
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