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I. Lokalizacja.

Gornoslgskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw Katowice S.A. — Stacja Uzdatniania Wody
Kozlowa Goéra ul. Lesna 34 42-584 Wymystow.

II. Zakres przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej (dalej ,,Projekt”)
wraz z czescig kosztowa dla zadania:

»sModernizacja pompowni I1° SUW Kozlowa Géra’’;

W zakresie zaméwienia jest wymiana dwoch pomp typu 30B50 oraz jednej typu PL - 300
na pompy lub zestawy pomp o parametrach dostosowanych do przewidywanej
zmniejszonej produkcji. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla modernizacji pompowni na SUW Koztowa Goéra uwzgledniajacy:

» Zabudowanie nowych pomp z przemiennikami czestotliwosci dla kazdej nowej
pompy w miejsce obecnie istniejagcych pomp,

» Zaprojektowanie nowych kolumn sterowniczymi dla poszczegdlnych pomp,

> Zaprojektowanie uktadéw zasilania nowych zestawéw pompowych z istniejacej

rozdzielni gléwnej 6kV poprzez nowe transformatory 6/04kV do wspétpracy z

nowymi przemiennikami czgstotliwosci,

Dobor nowych transformatoréw zasilajacych nowe zestawy pompowe,

Dobér nowych przemiennikéw czestotliwosci dla nowych zestawdw pompowych,

Inwentaryzacja istniejgcych pol zasilajacych rozdzielni 6kV (pole nr 3, 10, 12) pod

katem doboru aparatury zabezpieczajacej na potrzeby zasilania nowych zestawow

pompowych,

> Zaprojektowanie nowego uktadu sterowania i wizualizacji SCADA dla nowych
zestawOw pompowych

» Opracowanie w projekcie etapowosci rob6t celem zapewnienia cigglosci pracy
zakladu (SUW Kozlowa Gora),

> Nowe zespoly pompowe powinny by¢é wyposazone w komplet czujnikéw
temperatur fozysk pompy i silnika., temperatur uzwojen silnika oraz czujnikéw
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drgan pompy i silnika.
II1. Opis stanu istniejgcego oraz zaloZenia projektowe.

W chwili obecnej w Budynku hali maszyn znajduja si¢ trzy pracujgce zespoly pompowe,
dwa z nich to pompy typu 30B50 o mocy 400kW, wydajnosci 1200m3/h, wysokosci
podnoszenia 90m (rok produkcji 1989) oraz jednej pompy typ PL 300 o mocy 250kW
wydajnosci 720m*/h i wysokoséci podnoszenia 62m (rok produkcji 1986). Regulacja
wydajnoscig 2 zespolow pompowych 30B50 odbywa sie¢ za pomocg przemiennikow
czgstotliwosci na napigciu 0,4 kV poprzez transformatory 6/0,4 kV, a zespét pompowy
PE.300 pracuje bez regulacji w uktadzie rozruchu bezposredniego. W SUW Koztowa Goéra
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pompy pracujg z zasysaniem wody, rozruch z wykorzystaniem pomp podcisnieniowych
,prozniowych”. W zwigzku z potrzebg wykonania bardziej elastycznego ukladu pracy
pompowni zachodzi potrzeba zaprojektowania uktadu pomp o wydajnosci sumarycznej
w przedziale 100-1600 m*h. Nowe uktady pompowe maja by¢ posadowione w miejscu

obecnych pomp.

Istniejgca Pompa nr 1 - 30B50.

Istniejaca Pompa nr 2 - 30B50.
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Istniejgca Pompa nr 2A - PL-300.

Nalezy przewidzie¢ odwzorowanie parametrow -pracy agregatow pompowych
(temperatura tozysk silnika / pompy, temperatura uzwojenia silnika, drgania lozysk,
ciSnienie, wydajnos¢, pobér prgdu i mocy) w dyspozytorni pompowni oraz
na kolumnach sterowanych lokalnie.

Dla zachowania warunkéw uczciwej konkurencji agregaty pompowe lub zestawy
nalezy dobra¢ na podstawie parametrOw pracy przynajmniej dla dwoch producentow
urzadzen oraz przy zachowaniu klasy odbiorczej nie nizszej niz 2B.

Na  wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania niezbednych decyzji
administracyjnych zezwalajacych na przeprowadzenie robot budowlanych.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkie czynnosci technologicznych wlgcznie
z przeprowadzeniem prob, czyszczenia oraz ptukania instalacji i urzadzen.

IV. Przedmiot zamodwienia obejmuje:

1.

Opracowanie  dokumentacji projektowej na wykonanie prac zwigzanych
z wymiang trzech istniejgcych zespoldw pompowych tj. dwoch typu 30B50 oraz
jednego typu PE-300. Nowe pompy powinny pracowaé w uktadzie rownolegtym
z wydajno$cia sumaryczng pompowni w zakresie od 100-1600 m*/h i wysokoscia
podnoszenia 90m. Pompownia pracuje z wydajnosciami - w godzinach nocnych —23.00
-5.00 wydajnos¢ w granicach 150 - 250 m3/h, w godzinach rannych przeptywy
dochodza do 500 m3/h , w ciagu dnia jest to zakres 350 - 600 m3/h, wieczorem w godz:
18.00 — 21.00 przeptywy dochodza do wartosci 850 m3/h. Potrzeba pracy pompowni
w zakresie do 1600m>/h, wynika z koniecznosci zapewnienia wickszej ilosci wody
w sytuacji ewentualnego wystapienia awarii lub zatrzymania obiektu Stacji Uzdatniania
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Wody Bibiela. Zasilanie zestawow pompowych nalezy przewidzie¢ z rozdzielni
gltéwnej 6kV poprzez transformatory 6/0,4kV oraz przemienniki czgstotliwosci 0,4kV.
Praca pomp winna odbywaé sie przy jak najwyzszej sprawnos$ci uktadu. Zakres
regulacji pracy pomp z przemiennikami nalezy zaprojektowa¢ tak by w pracy dziennej
pompy pracowaty od zadanego ci$nienia a porze nocnej od zadanego przeptywu. Dla
systemu sterowania nalezy zaprojektowaé przy kazdej pompie kolumng sterownicza na
potrzeby sterowania lokalnego oraz system SCADA oparty o sterownik PLC oraz nowe
stanowisko komputerowe oraz jeden panel operatorski wsp6lny dla wszystkich pomp.
Glownym trybem pracy powinien by¢ tryb automatyczny z wybieranym przez
uzytkownika sterowaniem od zadanego ci$nienia badZz przeplywu, natomiast tryb
reczny powinien uwzgledniaé mozliwos¢ ustawienia na kolumienkach sterowniczych
czestotliwosci pracy falownikéw. W ramach projektu nalezy dobra¢ nowg aparaturg
regulacyjng, odcinajacg oraz pomiarowa takie jak napedy elektryczne przepustnic,
czujniki ci$nienia. W zakresie planowanych prac jest: posadowienie zespotow
pompowych na obeenych fundamentach. W zaleznosci
od doboru pomp badz zespotu pompowego z wiasng konstrukcjg, dopasowanie -
fundamentéw rurociggéw ssacych 1 tlocznych, montaz nowej armatury
i oprzyrzadowania.
Nowe pompy nalezy dobra¢ w ukladzie trzech jednakowych pomp, z ktorych dwie
pracujg a jedna stanowi rezerwg. W przypadku gdyby okazato si¢, ze na rynku brak jest
pomp spelniajgcych ten wymog dla zaktadanej wydajnosci ukladu, Wykonawca winien
przedstawi¢ inng koncepcje i uzgodnic ja z Zamawiajacym.
Ponadto w zwiazku 7 tym, Ze zaprojektowane pompy beda pracowaly z zasysaniem
wody nalezy uwzgledni¢ dodatkowy uklad pomp podcisnieniowych (tzw.
odpowietrzenie uktadu) — obecnie obiekt posiada takie pompy ktore nalezy wymienic.

2. Uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii,
uzgodnien.

3. Czynnosci odbiorowe przedmiotu zamdwienia.

4. Nadzor autorski nad realizacja zadania — w ilo$ci nie wigkszej niz 3 nadzoréw dla
przedmiotowego zadania.

V. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:
1. W zakres kompletnej dokumentacji projektowej wchodzi:

» Projekt Architektoniczno-Budowlany oraz Projekt Techniczny wraz
z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalajacej na wykonanie robot
budowlanych (skutecznie dokonane zgtoszenie/pozwolenie na budowg);
Projekty Techniczne wymaganych branz;
Informacja do Planu BIOZ;
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;
Przedmiar robot, zestawienie materiatow;
Kosztorys inwestorski szczegétowy (sporzadzony metoda kalkulacji
szczegblowej) z zestawieniem robocizny, materialu i sprzg¢tu oraz tabelg
elementéw scalonych — w wersji *.pdf i edytowalnej *.ath.
Harmonogram prowadzenia rob6t budowlanych z uwzglednieniem cigglosci
pracy pompowni

VVVYVYY
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> Pozostate opracowania wymienione w niniejszym opisie oraz inne wymagane
przepisami prawa i niezb¢dne dla prawidlowej realizacji rob6t budowlanych
wynikajace z wymagan jednostek opiniujgcych i uzgadniajgcych, badz
wynikajgce z przyjetych rozwigzan projektowych, projekt tymczasowych drog
dojazdowych (o ile bgda konieczne), inwentaryzacja zieleni przewidzianej do
usuniecia (o ile bedg konieczne) i inne);

2. Wykonanie dokumentacji projektowej kompletnej z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé obejmujace;j:

2.1.

2.2.

2.3.
24.
2.5,
2.6.

2.7.
2.8.

Inwentaryzacj¢ stanu istniejacego w zakresie niezbednym do opracowania

dokumentacji projektowej;

Projekt Architektoniczno-Budowlany — wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami ustawy Prawo Budowlane, na ktory sklada sie:

e Projekt Zagospodarowania Terenu opracowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ustawy Prawo Budowlane - jezeli begdzie wymagany zgodnie
z przepisami prawa (ustawy Prawo Budowlane) przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej,

e Projekt Architektoniczno — Budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
formalno — prawnymi, pozwoleniami, opiniami oraz uzyskaniem ostatecznej
decyzji organéw administracji architektoniczno — budowlanej zezwalajgcej na
wykonanie robot budowlanych -pozwolenie na budowe Ilub skutecznie
dokonanym zgloszeniem,

e Projekt Techniczny:

Projekt techniczny sporzadzony przez Wykonawce, powinien uzupeiniaé

i uszczegotowia¢ projekt architektoniczno-budowlany w zakresie i stopniu

dokfadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu

inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robot

budowlanych. projekt techniczny musi zwiera¢ rysunki w skali uwzgledniajace;

specyfike¢ zamawianych rob6t budowlanych i zastosowanych skali rysunkéw

w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi:

v" w odniesieniu do obiektu lub jego czesci,

v’ rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych,

v’ detali architektonicznych oraz urzadzef budowlanych,

v’ instalacji iwyposazenia technicznego, tak aby =zawieraty informacje
niezbedne do wykreowania ceny oferty oraz wykonania robét budowlanych.

Projekty techniczne branzowe (sporzadzone dla wszystkich branz) w swojej

formie i tresci winny odpowiada¢ projektom wykonawczym.

Informacje do Planu BIOZ.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Przedmiary robot.

Kosztorysy inwestorski szczegotowy (sporzadzony metodg kalkulacji

szczegbdlowej) z zestawieniem robocizny, materiatu i sprzetu oraz tabelg elementow

scalonych - w wersji ,, pdf” i edytowalnej ,,ath”.

Harmonogram prowadzenia robét budowlanych.

Pozostate opracowania nie wymienione w niniejszym opisie oraz inne niezbedne

dla prawidlowej realizacji rob6t budowlanych wynikajgce z wymagan jednostek

opiniujgcych i uzgadniajgcych badz przyjetych rozwigzan projektowych.

3. Warunkiem odbioru dokumentacji projektowej jest podpisanie przez Zamawiajacego
protokotu zdawczo — odbiorczego potwierdzajacego kompletno$¢ i poprawnosé
wykonania — bez uwag Zamawiajacego.
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4. Projektant/ci do dokumentacji projektowej dotacza o$wiadczenia, o nastepujacej tresci:
,, Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany / techniczny*pn.. ,,................... "
zostal sporzqdzony zgodnie z umowgq, obowiqzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc¢”.

V1. Warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej, obowigzki Projektanta.

1. Dokumentacje projektowo-kosztorysowa nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem
prowadzenia rob6t na czynnym obiekcie, tak aby zapewni¢ cigglo$¢ procesu uzdatniania
wody w trakcie realizacji inwestycji.

2. Dokumentacje projektowa, przed ztozeniem do wilasciwych miejscowo organdéw
administracji samorzadowej nalezy w ilosci 2 egz. dostarczy¢ do wgladu
Zamawiajgcemu. Zamawiajacy zastrzega sobie termin 14 dni od daty przekazania
dokumentacji, do wniesienia uwag. Zatozenia projektowe i materialowe winny by¢ na
biezgco konsultowane z Zamawiajgcym podczas spotkan koordynacyjnych.

3. W opracowaniu projektowym nalezy zamiescic harmonogram prac budowlano-

montazowych przewidzianych do wykonania na podstawie przedmiotowe;j
dokumentacji projektowe;j.

4. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy prac projektowych pelnomocnictw do podejmowania
czynno$ci zwigzanych z postgpowaniami administracyjnymi i wystgpowania przed
organami administracji panstwowej i samorzadowej w sprawach zwigzanych
z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych dla przedmiotowego zadania
inwestycyjnego oraz wszystkich innych uzgodnien, pozwolen i zatwierdzen
zwigzanych z projektowaniem tej inwestycji, a takze do wystgpowania z wnioskami
o udostepnienie danych ze zbioru danych osobowych i sktadania o$wiadczen o prawie
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

5. Projektant zobowigzany jest uzyska¢, dziatajac w imieniu iz pelnomocnictwa
Zamawiajacego, prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane
w zakresie wynikajacym z opracowania projektowego oraz wymaganym przez organ
administracji architektoniczno-budowlanej

6. Opracowania projektowe nalezy zrealizowa¢ w oparciu o inwentaryzacj¢ stanu
istnicjacego, wizje lokalng oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
wiedza i sztukg budowlang.

7. Szczegdlowe warunki techniczne do projektowania oraz szczegélowy zakres prac
nalezy uzgadnia¢ z Pionem Inwestycji, Pionem Produkcji, Wydzialem Mechaniczno-
Energetycznym oraz Kierownictwem Stacji Uzdatniania Wody Kozlowa Gora -
Gérnoslaskiego Przedsigbiorstwa Wodociagow S.A. w Katowicach. Metodyke
sporzadzenia przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego nalezy ustali¢ na roboczo
z wyznaczonym przez Zamawiajacego Koordynatorem prac projektowych.

8. Dokumentacje projektows nalezy opracowaé zgodnie zobowigzujacymi aktami
prawnymi, a w szczeg6lnosci z:

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegbdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2022, poz. 1679)

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia 202lr.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021, poz. 2454),



Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,, Modernizacja pompowni II stopnia na SUW Kozlowa

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Gora’’

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U.2012, poz. 463),

e Ustawy o odpadach (Dz.U. z 2022, poz. 699 tekst jednolity) wraz z p6zniejszymi
Zmianami.

. Dokumentacja projektowa winna by¢ sporzadzona w taki sposob, aby przyjete

rozwigzania projektowe nie utrudnialy uczciwej konkurencji przy opisywaniu
przedmiotu zamoéwienia w postgpowaniu na wykonawstwo robét wykonywanych na
podstawie przedmiotowej dokumentacji, zgodnie z wymaganiami art. 29 Regulaminu
Udzielania Zamowien przez Gérnoslaskie Przedsigbiorstwo Wodociggdéw S.A.
Zamawiajacy zastrzega, iz nie wyraza zgody, na uzycie w Dokumentacji projektowej
nazw wiasnych, znakoéw towarowych, patentow, pochodzenia, badz nazw producenta
urzgdzen imaterialow, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg projektowane;
Inwestycji, badz wynika z istotnych wskazafn Zamawiajagcego. W takim przypadku
Wykonawca wskaze w Dokumentacji projektowej okreslenia precyzujgce wymogi
Zamawiajgcego w odniesieniu do dopuszczanego zakresu rownowaznosci, rozwigzan
zamiennych poprzez podanie parametrow granicznych urzadzen i materiatow.
Kosztorysy inwestorskie nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021, poz. 2458).

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania konsultacji z Zamawiajacym na
kazdym etapie procesu projektowego. Przed wystapieniem z wnioskami do organéw
administracji ~ architektoniczno-budowlanej o wydanie wiasciwych decyzji
administracyjnych, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje opracowania
projektowego przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy oczekuje szczegolowych miesiecznych pisemnych raportéw z realizacji
prac projektowych

Dokumentacj¢ nalezy sporzadzi¢ w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach oraz
w dwoch egzemplarzach w wersji elektronicznej formie PDF i edytowalnej (DWG,
DOC, ATH, itp.). Przedmiary i kosztorysy inwestorskic winny stanowi¢ odrebne
opracowanie w formie papierowej w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach
i edytowalnej w dwodch egzemplarzach. Wersje edytowalne nalezy zapisaé na
dowolnym, ogoélnodostgpnym elektronicznym no$niku danych (np. plyta CD). Wersja
elektroniczna dokumentacji ma doktadnie odpowiada¢ wersji papierowej.

Warunkiem odbioru calosci dokumentacji projektowej jest podpisanie przez-
Zamawiajacego bezusterkowego protokotu zdawczo-odbiorczego potwierdzajacego
kompletnos¢ i poprawnos$é wykonania dokumentacji.

Wszelkie dokumenty zawierajace dane osobowe o0so6b fizycznych m.in. wypisy
zrejestru gruntéw, nalezy przedtozy¢é w formie papierowej jako odrebnag czesé,
a w wersji elektronicznej zapisa¢ w odrgbnym pliku, poniewaz dokumentacja bedaca
przedmiotem niniejszego postepowania zostanie udost¢pniona na stronie internetowe;
Spotki w zwigzku z postgpowaniem na realizacj¢ robdt budowlanych w oparciu
o przedmiotowg dokumentacje. Dane osobowe 0s0b fizycznych stanowia tajemnice
zgodnie z zapisami art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych, w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: ,,RODO”
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Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,, Modernizacja pompowni I stopnia na SUW Koztowa
Gdéra”’

17. Wykonawca dokumentacji projektowej zostanie zobowigzany do wspdlpracy
z Zamawiajacym na etapie przygotowania i prowadzenia postgpowania o udzielenie
zamoOwienia na wykonanie roboty budowlanej, obejmujacej m.in. przygotowanie
wyjasnien i odpowiedzi na zapytania wykonawcow, w zakresie przedmiotowe;j
dokumentacji projektowe;.

18. W ramach niniejszego zamoéwienia Wykonawca begdzie zobowigzany do pelnienia
nadzoru autorskiego nad realizacja robot wykonywanych na podstawie przedmiotowe;j
dokumentacji, na wezwanie Zamawiajacego, w ilosci nie wigkszej niz 5 nadzorow -
na wezwanie Zamawiajgcego, wedtug zasad okreslonych we wzorze umowy.

19. Inne informacje dotyczace przedmiotu zamdéwienia:

» Osobami upowaznionymi do kontaktowania si¢ z Wykonawcami w celu

przeprowadzenia wizji lokalnej jest Kierownik SUW Kozlowa Géra — p. Stawomir
Kotula, telefon kontaktowy kom.: 662-154-988, e-mail:
zpw.kozlowagora@gpw.katowice.pl
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