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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wymiany rurociągów technologicznych w budynku 

filtrów piaskowych pośpiesznych Go-Cza I na terenie Zakładu Uzdatniania Wody Goczałkowice przy ul. Jeziornej 5                

w Goczałkowicach Zdroju. 

 

Teren, na którym znajduje się przedmiotowe zadanie położony jest na działce nr 3712/72, obręb Goczałkowice, będącej       

w użytkowaniu wieczystym Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Budynek filtrów pośpiesznych ciągu 

technologicznego Go-Cza I składa się z 24 komór filtracyjnych o wymiarach 5,90 x 7,80 i głębokości 3,0 m. Pomiędzy 

komorami w kanale technologicznym na poziomie -1 znajdują się rurociągi technologiczne przeznaczone do wymiany: 

 2 ciągi stalowych rurociągów wody surowej o średnicy 1420/12 mm o długości ok 75 mb każdy, wraz z 12 odejściami 

DN400 do komór filtracyjnych na każdym ciągu 

 1 ciąg stalowego rurociągu wód popłucznych o średnicy 1020/10 mm o długości ok 75 mb wraz 24 odejściami DN400 

do komór filtracyjnych 

 2 ciągi stalowych rurociągów wody czystej o średnicy 1020/10 mm i długości ok 75 mb każdy, wraz z 12 odejściami do 

komór filtracyjnych DN400 na każdym ciągu 

 2 ciągi stalowych rurociągów dolnego płukania o średnicy 620/10 mm o długości ok 75 mb każdy, wraz z 24 

odejściami DN350 do komór filtracyjnych na każdym ciągu 

 2 ciągi stalowych rurociągów górnego płukania o średnicy 521/10 mm i długości ok. 75 mb każdy, wraz z 24 

odejściami DN300 do komór filtracyjnych na każdym ciągu – rurociągi przeznaczone do likwidacji. 

 1 ciąg rurociągu technologicznego DN200 o długości ok 75 mb – przeznaczony do likwidacji 

 

Kanał technologiczny w całości przykryty jest kratami WEMA z zejściem poprzez stalowe schody na kładkę 

technologiczną z krat WEMA zamontowaną nad rurociągiem wód popłucznych, zapewniającą dojście do rurociągów 

technologicznych na całej ich długości. Pod stropem poziomu „0” hali filtrów zamontowana jest suwnica z napędem 

ręcznym.       

  

Należy zaprojektować wymianę rurociągów technologicznych na nowe z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10. 

Maksymalne ciśnienie robocze rurociągów wynosi 2,5 bar. Średnice nowych rurociągów należy dobrać na podstawie 

danych o przepływach, które zostaną przekazane Wykonawcy na etapie prac projektowych.  

 

2. Zakres projektu obejmuję: 

       2.1. Prace demontażowe: 

 demontaż wszystkich rurociągów w zachodniej części hali w kanale technologicznym pomiędzy komorami 

filtracyjnymi  

 demontaż 2 przepustnic DN1000 na rurociągach wody po filtracyjnej (czystej) 

 demontaż wszystkich rurociągów, armatury i urządzeń (zasuw, filtrów siatkowych, zbiorników stalowych, pomp, 

przepływomierzy) we wschodniej części hali  

 demontaż krat WEMA, barierek oraz schodów stalowych 

 rozebranie fundamentów pod pompy i armaturę we wschodniej części hali - do poziomu posadzki  

  

2.2.   Prace montażowe: 

 montaż rurociągów: 

 2 ciągów wody surowej wraz z odejściami na komory filtracyjne 

 1 ciągu wód popłucznych wraz z odejściami na komory filtracyjne 

 2 ciągów  wody czystej wraz z odejściami na komory filtracyjne 

 2 ciągów rurociągów dolnego płukania wraz z odejściami na komory filtracyjne 

                      Uwaga: Rurociągi górnego płukania nie DN500, oraz rurociąg technologiczny DN200 nie będą odtwarzane 
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Zakres prac montażowych rurociągów od ściany zewnętrznej budynku – nalęży przewidzieć wspawanie kołnierzy na istniejących 

rurociągach stalowych celem połączenia nowych rurociągów za pomocą tulei kołnierzowych. 

 Montaż armatury na rurociągach (przepustnice, łączniki montażowo-demontażowych) 

 Montaż nowego dolnego pomostu z krat WEMA wraz z barierkami i schodami stalowymi, oraz krat pomostowych 

bocznych w galerii rurociągów (na etapie projektu należy ocenić stan techniczny istniejących krat i możliwość ich 

odzysku do ponownego montażu)  

 Montaż 2 przepustnic DN1000 na rurociągach wody po filtracyjnej 

 Montaż 2 przepustnic DN1400 na rurociągach wody surowej przed filtrami 

 Wymiana suwnicy ręcznej na suwnicę o napędzie elektrycznym o nośności 5 ton na istniejących szynach (wymiana 

wózka oraz wciągnika) 

 

2.3. Przygotowanie harmonogramu wyłączeń z uwagi na konieczność płukania filtrów i zapewnienie ciągłości produkcji   

   wody. Harmonogram należy przygotować w uzgodnieniu z kierownictwem ZUW Goczałkowice.  

 

3. Obowiązki projektanta:  
3.1. Dokonanie w imieniu Zamawiającego, na podstawie otrzymanych pełnomocnictw, wszelkich uzgodnień formalno-

prawnych z uzyskaniem ostatecznej decyzji administracyjnej właściwych organów administracji architektoniczno-

budowlanej zezwalającej na  rozpoczęcie robót  (pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót) o ile jest to wymagane 

przepisami prawa 

3.2.  Uzyskanie wymaganymi przepisami sprawdzeń, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych wymaganych 

przepisami prawa w tym: prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska; itp. 

3.3. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w taki sposób, aby przyjęte rozwiązania projektowe nie utrudniały 

uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonawstwo robót 

wykonywanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji, zgodnie z wymaganiami Regulaminu Udzielania 

Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 

3.4. Projektant jest zobowiązany do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą cech technicznych             

i jakościowych, tzn. bez podawania znaków towarowych, patentów i pochodzenia, a jeżeli nie będzie to możliwe, 

Projektant jest zobowiązany do wskazania materiałów i urządzeń równoważnych w zakresie dopuszczonego przez 

Projektanta zakresu z równoczesnym wyspecyfikowaniem parametrów granicznych.  

3.5. Zaprojektowane urządzenia i materiały, wskazane w projekcie, winny posiadać atesty Narodowego Instytutu Zdrowia 

Publicznego PZH Warszawa dopuszczające do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.  

3.6. Bieżące uzgadnianie z Zamawiającym rozwiązań projektowych i materiałowych na każdym etapie projektowania,                      

w tym celu Zamawiający będzie organizował spotkania i powiadamiał o ich terminach Wykonawcę; 

3.7. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie procesu 

projektowego. 

3.8.  Zamawiający oczekuje szczegółowych miesięcznych pisemnych raportów z realizacji prac projektowych. 

3.9.   Warunkiem odbioru całości dokumentacji projektowej jest podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego 

protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego kompletność i poprawność wykonania dokumentacji.  

3.10. Dokumentację należy sporządzić w 4 egzemplarzach wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym w 2 egz. 

(dokumentacja w formacie pdf na osobnym nośniku danych (płyta CD/DVD/pendrive), kosztorysy inwestorskie 

należy nagrać na osobnym nośniku danych, w formacie pdf, oraz w wersji edytowalnej .ath) 

3.11. Wszelkie dokumenty zawierające dane osobowe osób fizycznych m.in. wypisy z rejestru gruntów, należy przedłożyć  

w formie papierowej jako odrębną część, a w wersji elektronicznej zapisać w odrębnym pliku, ponieważ 

dokumentacja będącą przedmiotem niniejszego postępowania zostanie udostępniona na stronie internetowej Spółki 
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w związku z postępowaniem na realizację robót budowlanych w oparciu o przedmiotową dokumentację. Dane 

osobowe osób fizycznych stanowią tajemnicę zgodnie z zapisami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016r., str. 1-88). 

3.12. Wykonawca dokumentacji projektowej zostanie zobowiązany do współpracy z  Zamawiającym na etapie 

przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie roboty budowlane, obejmującej 

m.in. przygotowanie wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania wykonawców, w zakresie przedmiotowej dokumentacji 

projektowej. 

3.13. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją 

robót wykonywanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji, na wezwanie Zamawiającego, w ilości nie większej 

niż 3 nadzory - na wezwanie Zamawiającego, według zasad określonych we wzorze umowy.  

 

4. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie:  

4.1. Inwentaryzacji do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania prac projektowych, a także   

        przeprowadzenia wizji w terenie  

    4.2. Projektu Budowlanego ze wszystkimi  uzgodnieniami wynikającymi z  przepisów ustawy Prawo Budowlane                              

            Z uzyskaniem ostatecznej Decyzji administracyjnej zezwalającej na rozpoczęcie robót (pozwolenie na  

           budowę/zgłoszenie) wraz z  Informacją BIOZ – o ile jest to wymagane przepisami prawa   

4.3 Projektu  technicznego  

4.4 Przedmiarów robót. 

4.5 Kosztorysów inwestorskich z tabelą elementów scalonych, z zestawieniami materiałów, robocizny i sprzętu w wersji 

„pdf” i wersji  edytowalnej (ath). Metodykę sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz 

założenia wyjściowe dla kosztorysu inwestorskiego należy uzgodnić z wyznaczonym przez Zamawiającego 

Koordynatorem prac projektowych z ramienia Zamawiającego. Składniki RMS należy przyjąć wg wydawnictwa 

Sekocenbud aktualnego na dzień przekazania Dokumentacji Zamawiającemu. 

4.6  Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

          4.7.   Pozostałych opracowań, nie wymienionych w niniejszym opisie ale wymaganych przepisami prawa oraz niezbędnych    

                   dla prawidłowej realizacji robót budowlanych wynikające z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających bądź  

                   wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych. 

 

5.  Uwarunkowania przy projektowaniu:  

 

5.1.  Prace zaprojektować w sposób zapewniający ciągłość dostaw wody w czasie realizacji zadania i   

zapewniający konieczność płukania filtrów i zapewnienie ciągłości produkcji wody oraz przeanalizuje możliwości 

wykonania robót budowlanych na terenie obiektu i zaproponuje rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne konieczne do 

wykonania celem realizacji prac (np. dodatkowe otwory technologiczne umożliwiające wprowadzenie rur do obiektu ) 

5.2.  Dokumentację projektową, na etapie projektowania należy uzgadniać z Pionem Inwestycji, Pionem Produkcji oraz      

      służbami technicznymi Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach i Kierownictwem Zakładu  

      Uzdatniania Wody Goczałkowice 

5.3.  Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z wymogami i przepisami Prawa Budowlanego a także zgodnie z: 
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 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu   

              budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609); 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z 2003 r.) 

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458) 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz.U. 

2001 nr 72 poz. 747 

 ) i Rozporządzeniami do w/w ustawy. 

 Wymaganiami ustawy Prawo Ochrony Środowiska  (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627) i Rozporządzeniami do w/w 

ustawy. 

 

6. Pozostałe uwagi. 

6.1. Zamawiający przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w celu 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.  

      6.2.  Termin realizacji przedmiotu umowy do: 6 miesięcy od daty podpisania umowy wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji                  

              zezwalającej na rozpoczęcie robot - jeżeli jest to wymagane przepisami prawa 

      6.3.  Zamawiający zastrzega sobie termin do 14 dni na zapoznanie się  z projektem, wniesienia uwag i zaakceptowaniem  

              projektu. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy, bez wad, będzie „protokół zdawczo –  

              odbiorczy”, stanowiący  podstawę do fakturowania. 

      6.4.  Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym harmonogram prowadzenia prac projektowych. 

 

 

 

7.   Załączniki: 

- plan orientacyjny 

- widok kładki technologicznej z rurociągami do wymiany 

- przekrój poprzeczny przez część zachodnią hali 

- profil podłużny rurociągów do wymiany w zachodniej części hali 

- fragment profilu podłużnego rurociągów do wymiany w zachodniej części hali 

- zdjęcia części wschodniej hali (demontaże) 
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Widok kładki technologicznej i rurociągów do wymiany 
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Przekrój poprzeczny przez część zachodnią hali 
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Fragment profilu podłużnego rurociągów do wymiany w zachodniej części hali 
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Widok zachodniej części hali z suwnicą i kratami WEMA 
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ZDJĘCIA CZĘŚCI WSCHODNIEJ (demontaże) 
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Zdjęcie suwnicy 


