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1. WYMAGANIA OGÓLNE (ST – 00) 

1.1 Wstęp 

1.1.1. Przedmiot ST - 00 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

(ST – 00) jest zbiór wymagań w zakresie wykonania budowy przyłącza zakładu ZUW 

Dziećkowice do kanalizacji miejskiej. 

 

Specyfikacja obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, 

sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót. 

 

1.1.2. Zakres zastosowania ST - 00 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST – 00) stanowi część 

dokumentów przetargowych i winna być wykorzystana przez Oferentów, biorących udział 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej 

zakładu ZUW Dziećkowice do kanalizacji miejskiej. 

 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST – 00) należy 

traktować i stosować na równi z pozostałymi dokumentami tworzącymi całość dokumentacji 

przetargowej. 

 

1.1.3. Zakres robót objętych ST - 00 

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót określony w projekcie budowlanym  

oraz przedmiarze robót z wyłączeniem budowy przyłączy kanalizacyjnych, których 

wykonanie jest w zakresie Stron, które wykażą prawo do dysponowania nieruchomościami, 

tj. właścicieli, zarządców, dzierżawców lub władających działkami prywatnymi, na których 

zaprojektowano przyłącza kanalizacji sanitarnej.  

 

Wszystkie przedstawione w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (ST – 00) wymagania należy stosować i rozumieć wraz z pozostałą 

dokumentacją, która stanowi dokumentację przetargową.  

 

W ramach umowy i ustalonego wynagrodzenia zobowiązuje się Wykonawcę również do: 

− uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych pozwoleń i uzgodnień 

niezbędnych do prawidłowej realizacji robót wchodzących w skład zadania, 

− spełnienia wszelkich wymagań, zapisów, zaleceń, robót, prac, które wynikają  

z posiadanych warunków, pozwoleń, decyzji, uzgodnień, opinii oraz pozostałych 

dokumentów formalno-prawnych, 

− wykonania niezbędnych badań, prób, testów itp., 

− wykonania niezbędnych robót towarzyszących i tymczasowych, 

− wykonania wszelkich niezbędnych opracowań koniecznych do uzyskania przez 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, a jeśli nie jest wymagane do 

zawiadomienia o zakończeniu budowy, 
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− przekazywania Zamawiającemu zestawień wykonanych robót lub dokumentów  

w celach odbioru i rozliczeniowych (zgodnie z wytycznymi Zamawiającego),  

− przekazywania do odbiorów w celach rozliczeniowych dokumentów i/lub zestawień 

wykonanych robót (wg wytycznych Zamawiającego) w zakresie przekazania mienia na 

środki trwałe. 

 

1.1.4. Pojęcia podstawowe 

Określenia użyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych 

należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

Umowa/zadanie/kontrakt – oznacza Umowę, Warunki Umowy/ Zadania/ Kontraktu, 

Specyfikację, Dokumentację Projektową, Formularz Oferty z Załącznikami do Oferty oraz 

inne dokumenty wyliczone w Umowie. Zawsze, ilekroć używany jest termin „Kontrakt” 

oznacza także „Umowę” w rozumieniu przepisów prawa obowiązującego  

w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks 

Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Cena umowna/ wynagrodzenie – oznacza kwotę, tożsamą z ceną oferty netto plus 

podatek VAT w kwotach należnych według przepisów Prawa polskiego w sprawie VAT 

zatwierdzoną w Umowie za wykonanie i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad. 

 
Inspektor Nadzoru – imiennie wyznaczona przez Zamawiającego osoba do pełnienia 

funkcji Inspektora Nadzoru w ramach realizacji umowy/kontraktu. 

 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

 

Projekt budowlany – projekt wymagany przez Art. 28 Prawa Budowlanego jako warunek 

uzyskania pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia robót. 

 

Pozwolenie na budowę/ zgłoszenie budowy – decyzja administracyjna zezwalającą na 

rozpoczęcie  

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego.  

 

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę lub zgłoszenie 

wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
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częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, dokumenty geodezyjne 

i książkę obmiarów. 

Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczym. 

 

Geodezyjnej inwentaryzacja powykonawcza – geodezyjna inwentaryzacja 

powykonawcza obiektów budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

 

Dziennik budowy – dokument zgodny z Art. 45 Prawa Budowlanego. 

 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający 

z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 

albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

 

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych  

z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty 

antenowe, wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 

ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 

ścieków, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową. 
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Sieć kanalizacji sanitarnej – system kanałów krytych (podziemnych) odprowadzających 

ścieki z budynków i innych obiektów do odbiorników lub urządzeń do oczyszczania ścieków. 

Kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 

 

Przecisk (przewiert) – bezodkrywkowa metoda podziemnego ułożenia odcinka przewodu 

technologicznego (kolektora, przewodu ciśnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem 

specjalistycznego sprzętu. 

 

Skrzyżowanie – miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego 

i istniejącego uzbrojenia. 

 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony  

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujących 

zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  

z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 

budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdział 2). 

 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 

normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.  

 

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 

systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 

normatywnymi. 
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1.1.5. Zestawienie opracowań  

Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej 

niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy: 

Tabela 1. Zestawienie dokumentacji projektowej. 

Lp. 
Rodzaj 

opracowania 
Nazwa opracowania Zakres 

1. 
Projekt 

budowlany 

„Budowa przyłącza kanalizacji 

sanitarnej zakładu ZUW 

Dziećkowice 

W ramach zadania 
PODŁĄCZENIE KANALIZACJI 

ZAKŁADU – ZUW DZIEĆKOWICE 

DO KANALIZACJI MIEJSKIEJ” 

budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej 

zakładu ZUW Dziećkowice wraz z 

likwidacją istniejącej oczyszczalni 

ścieków oraz budową przyłącza 

elektroenergetycznego do 

przepompowni ścieków 

2. 
Dokumentacja 

geotechniczna 

„Opinia geotechniczna   

określająca warunki gruntowo-

wodne dla projektu  

budowlanego sieci 

kanalizacyjnej   

w miejscowości Imielin” 

opinia geotechniczna  

z dokumentacją badań podłoża 

 oraz projektem geotechnicznym  

na potrzeby kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Imielin 

3. 

Projekt 

Czasowego 

Odwodnienia 

Wykopów 

Budowlanych 

„PROJEKT CZASOWEGO 

ODWODNIENIA   

WYKOPÓW BUDOWLANYCH 

BUDOWA PRZYŁĄCZA 

KANALIZACJI SANITARNEJ 

ZAKŁADU ZUW DZIEĆKOW” 

odwodnienie wykopów w trakcie budowy 

przyłącza kanalizacyjnego w 

miejscowości Imielin 

4. 

Projekt 

Organizacji 

Ruchu  

 

PROJEKT ORGANIZACJI 

RUCHU  

OZNAKOWANIE NA CZAS 

PROWADZENIA ROBÓT  

W OBRĘBIE PASA 

DROGOWEGO DROGI 

GMINNEJ UL. 

RZEMIEŚLNICZA IMIELIN 

Oznakowanie ul. Rzemieślniczej na 

czas budowy przyłącza kanalizacji 

sanitarnej 

 

Dokumenty formalno-prawne zawarte są w opracowaniach projektowych oraz 

dokumentach je uzupełniających. 

 

  



 

 

 

BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ ZAKŁADU ZUW DZIEĆKOWICE  
 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

strona 10 

 

Tabela 2. Zestawienie dokumentacji formalno–prawnej. 

Lp. Dokument Numer lub znak Data wydania Organ wydający 

1. 
Warunki 

Techniczne 
MSK/O/T/3/10/2024 14.10.2024r. 

Miejska Spółka Komunalna 

Sp. z o.o. w Imielinie 

2. 

Zgoda na 

udostępnienie 

działki 

G-GN.6852.78.2024 20.11.2024r. Starosta Bieruńsko-Lędziński 

3. 

Zgoda na 

lokalizację w 

drodze oraz na 

udostępnienie 

działki 

GK.7012.113.2024.MC 3.10.2024r. Urząd Miasta Imielin 

4. 

Zgoda na 

udostępnienie 

działki 

GK.7021.113.1.2024.MC 30.10.2024r. Urząd Miasta Imielin 

5. 

Odpis protokołu z 

narady 

koordynacyjnej 

G-GO.6630.322.2024 09.12.2024r. Starosta Bieruńsko-Lędziński 

6. 

Brak sprzeciwu 

dotyczący 

zgłoszenia 

wodnoprawnego 

CKI.4200.120.2024 

RKW/1/2025 
07.01.2025r 

Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie Nadzór 

Wodny w Bieruniu 

7. 

Uzgodnienie 

dokumentacji 

projektowej 

PS/1831/4401/2024/3 15.01.2025r. 

Górnośląskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów S. A.  

8. 

Uzgodnienie 

dokumentacji 

projektowej 

MSK/O/P/2/1/2025 20.01.2025 
Miejska Spółka Komunalna 

Sp. z o.o. w Imielinie 

9. Wywiad branżowy PS/1831/4354/2024/3 24.12.2024r 

Górnośląskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów S. A. 

10. Wywiad branżowy MSK/W/JK/1/2025 09.01.2025r 
Miejska Spółka Komunalna 

Sp. z o.o. w Imielinie 

11. Wywiad branżowy TD25-01-0194590-03 16.01.2025r 
TAURON Dystrybucja S.A. 

Oddział w Będzinie 

12. Wywiad branżowy PSG.ZA/0160-763-12/2025 21.01.2025r 

Polską Spółkę Gazownictwa 

Sp. z o.o. Oddział Zakład 

Gazowniczy w Zabrzu 

13. 

Uzgodnienie 

dokumentacji 

projektowej 

KG.7221.6.2025.MC 05.02.2025 Urząd Miasta Imielin 
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1.1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

terenu budowy, zastosowane metody wykonania robót oraz ich zgodność z umową, 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  

i poleceniami Inspektora Nadzoru, obowiązującymi warunkami technicznymi, europejskimi 

i polskimi normami obowiązującymi w Polsce i poleceniami Inspektora Nadzoru lub/i 

Zamawiającego zgodnie z warunkami umowy. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją, 

Specyfikacją Techniczną zawierającą wymagania wykonania i odbioru robót, poleceniami 

Inspektora Nadzoru, wskazaniami Projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23  

i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725). 

 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  

i normatywami. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane 

zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które 

są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, 

na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku  

z prowadzonymi robotami.  

 

Wszystkie stosowane przez Wykonawcę metody, technologie, urządzenia, maszyny 

i sprzęt muszą zapewniać skuteczną ochronę pracowników, osób trzecich, budynków, 

budowli. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wykonawca podejmie działania w celu 

wyeliminowania potencjalnych zagrożeń wynikających z przeprowadzonych procesów 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

1.1.7. Prace przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 

terenu budowy z uwzględnieniem budynków, chodników, ogrodzeń posesji itp., które 

przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który 

roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia  

i inne ważne szczegóły Wykonawca powinien zidentyfikować, opisać oraz sfotografować 

lub sfilmować. Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać 

Inspektorowi Nadzoru w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca 
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przekaże na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń 

przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. 

 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora 

Nadzoru. Po uzgodnieniu terminu wizji z Inspektorem Nadzoru Wykonawca powiadomi 

wszystkie zainteresowane strony, które uczestniczyć mają w wizji. 

 

Wszelkie uszkodzenia, wady niezanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu 

robót zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan 

sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę właściciela terenu lub instytucji 

przeprowadzającej inspekcję. 

 

1.1.8. Organizacja ruchu 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ul. 

Rzemieślniczej  na czas prowadzenia robót wydane przez Urząd Miasta Imielin. 

Wykonawca pokryje wszelkie koszty zajęcia pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza). 

Opłaty administracyjne za zajęcie pasa drogowego leżą po stronie Wykonawcy. 

Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za prowadzone roboty w pasie drogowym oraz 

za wady spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót oraz jest obciążany 

ewentualnymi kosztami usuwania tych wad. 

 

1.1.9. Zagospodarowanie terenu budowy 

Zakres terenu budowy jest przedstawiony w dokumentacji projektowej. Wykonawca 

powinien przed przystąpieniem do przetargu wykonać wizję lokalną w terenie objętym 

planowanym przedsięwzięciem.  

 

Teren inwestycji leży w miejscowości Imielin w powiecie bieruńsko-lędzińskim. Działki, na 

których planowana jest inwestycja są uzbrojone w sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną, 

kable energetyczne, przewody gazowe. 

 

Teren objęty planowaną inwestycją jest terenem nieutwardzonym– zielonym (grunty 

przeznaczone na cele przemysłowe) oraz utwardzonym – droga gminna ul. Rzemieślnicza. 

 

Wykonawca sporządzi i przekaże do akceptacji Zamawiającemu program lub harmonogram 

robót.  

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu do terenu budowy zgodnie z umową. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma bezwzględny obowiązek z minimum 14-dniowym 

wyprzedzeniem poinformować wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia 

robót zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Konieczne jest poinformowanie przez 

Wykonawcę, z 14-dniowym wyprzedzeniem, 

właścicieli/zarządców/użytkowników/dzierżawców działek oraz właścicieli i gestorów 

infrastruktury technicznej lub innej o: 

− zamiarze rozpoczęcia robót,  

− przewidywanym terminie zakończenia robót, 
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− zasadach rekompensat za ewentualne szkody powstałe podczas wykonywania prac. 

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przestrzeganie warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą roboty. 

 
W momencie przejęcia terenu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny przed 

właścicielami/zarządcami/użytkownikami, dzierżawcami działek objętych planowaną 

inwestycją za wszelkie zaistniałe szkody, które powstaną na tym terenie. Wykonawca 

zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców  

i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę.  

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia uzasadnionych roszczeń stron trzecich, 

powstałych w wyniku działań Wykonawcy związanych z realizacją niniejszego zadania. Na 

Wykonawcy spoczywa również obowiązek ochrony przekazanych mu punktów 

pomiarowych do dnia wskazanego w Protokole odbioru. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.1.10. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca ma obowiązek: 

− oznakować teren budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2022 poz. 1557), 

− zapewnić i utrzymać bezpieczeństwo warunków pracy własnych pracowników oraz osób 

mogących wykonywać czynności powiązane z prowadzonymi na terenie budowy 

pracami, 

− zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

− zapewnić, zastosować i obsługiwać wszelkie niezbędne tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak np.: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., które 

zapewnią w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 

warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to konieczne 

ze względów bezpieczeństwa, 

− zabezpieczyć wszystkie występujące kolizje zgodnie z wymogami Polskich Norm, 

dokumentacją projektową i wymaganiami użytkowników i gestorów tych obiektów, 

− przed przystąpieniem do robót uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego wydane 

przez Urząd Miasta Imielin.  

 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy leży po stronie Wykonawcy. W Cenę Umowną winny 

być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z 

korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Umowy oraz koszty likwidacji tych przyłączy 

i doprowadzeń po ukończeniu zadania. Zabezpieczenie korzystania z ww. czynników i 

mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 

odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 

uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń  

i zezwoleń. 
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1.1.11. Zaplecze budowy 

Wykonawca zapewni takie zaplecze budowy, które będzie mu potrzebne do własnego 

użytku i będzie spełniać wymagania polskiego prawa. Wszelkie koszty wykonania  

i utrzymania zaplecza budowy leżą po stronie Wykonawcy. Wykonawca będzie ponosił 

koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie 

wykonywania robót opłatami. Po zakończeniu robót budowlano – montażowych 

Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporządkuje teren. 

 

1.1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany podczas realizacji robót do ochrony wszystkich budynków, 

budowli, urządzeń, podziemnych i nadziemnych rurociągów, kabli, linii energetyczne, 

kanałów, studni, komór itp. Zgodnie z wymaganiami w dokumentacji formalno – prawnej 

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych Zarządców o planowanym 

terminie rozpoczęcia robót, uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia i oznaczenie będących 

w ich dyspozycji budowli, urządzeń i instalacji oraz zapewni udział nadzoru technicznego 

tych zarządców na czas prowadzenia prac w pobliżu tych, budowli, urządzeń i instalacji.  

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie 

wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji 

jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym 

możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do 

usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich 

wystąpienia.    

 

Wykonawca będzie realizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ewentualne 

niedogodności dla mieszkańców. 

 

1.1.13. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca ma bezwzględny obowiązek przestrzegania przepisów ochrony 

przeciwpożarowej m.in. poprzez zapewnienie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego 

wymaganego aktualnymi przepisami. Dotyczy to terenu budowy, baz, pomieszczeń biura 

budowy, magazynów, składowisk, maszyn, pojazdów itp.  

 

Za wszystkie straty wywołane pożarem odpowiada Wykonawca o ile będą one 

spowodowane przez jego pracowników lub na skutek realizacji robót.  

 

Zabronione jest palenie tytoniu na terenie budowy. 

 

1.1.14. Ochrona środowiska 

Obowiązkiem Wykonawcy podczas realizacji robót jest stosowanie się do wszelkich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, m.in.: 

− Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 

834.), 
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− Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r. poz. 1478, 1688, 1890, 

1963, 2029), 

− Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 

1852, 2029). 

 

Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 

2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029) Wykonawca odpowiada za prawidłowe 

gospodarowanie odpadami. Poprzez „Gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, 

transport, odzysk i unieszkodliwianie, w tym również nadzór nad tymi działaniami.  Wszelkie 

koszty zagospodarowania odpadów w trakcie trwania Umowy zostaną poniesione przez 

Wykonawcę. 

 

Wykonawca ma obowiązek pozyskać i zapewnić na własny koszt niezbędne uzgodnienia  

i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych, dokonania unieszkodliwienia 

materiałów oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych  

z całego Placu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, 

ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w 

trakcie realizacji norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony 

środowiska, obciążą Wykonawcę. 

 

Realizacja inwestycji będzie wymagała wykonania tymczasowego odwodnienia wykopów 

metodą depresyjną, przy zastosowaniu igłofiltrów, zgodnie z opracowanym projektem 

czasowego odwodnienia wykopów budowlanych oraz z uzyskanym zgłoszeniem 

wodnoprawnym. 

 

1.1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma bezwzględny obowiązek przestrzegania 

przepisów BHP. Wykonawca i jego pracownicy powinni wykonywać pracę w warunkach 

bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spełniających odpowiednie wymagania 

sanitarne z zapewnieniem właściwej odzieży ochronnej, sprawnych i odpowiednich 

narzędzi, urządzeń i maszyn do pracy. Wykonawca zapewnić wyposażenie do udzielania 

pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków oraz zaplecze socjalne (jadalnie, toalety) 

dla pracowników. 

 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny  

z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

1.1.16. Interpretacja norm i aktów prawnych 

Wymaga się, aby powołane w dokumentacji projektowej czy formalno – prawnej konkretne 

normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i 

zbadane roboty, obowiązywały jako postanowienia najnowszego wydania lub 
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poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w odniesieniu do danego 

konkretnego Przepisy lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej.  

 

1.1.17. Gwarancje 

Zakres i rodzaj gwarancji oraz zabezpieczeń powinien odpowiadać zapisom zawartym  

w umowie, a wszelkie koszty z nimi związane ponosi Wykonawca. Wykonawca do 

usunięcia zgłoszonych w okresie gwarancji wad robót przystąpi bez zbędnej zwłoki  

i usunie je nieodpłatnie. Termin usunięcia wad w każdym przypadku powinien zostać 

ustalony pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, mając na uwadze ich rodzaj, rozmiar  

i skomplikowanie. W uzasadnionych przypadkach terminy usunięcia wad mogą zostać 

wydłużone przez Zamawiającego, jednak wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy, 

zawierający szczegółowe uzasadnienie. 

 

1.1.18. Dokumenty wymagane od Wykonawcy 

W zakresie Wykonawcy w ramach umowy i umownego wynagrodzenia jest przygotowanie: 

− harmonogramu rzeczowo – finansowego, 

− plan BiOZ, 

− dokumentacji powykonawczej i odbiorowej z dokumentacją geodezyjną powykonawczą 

włącznie, 

− inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego dróg oraz budynków przed realizacją 

zadania, 

− dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robót,  

w szczególności dla robót zanikających, 

− wszelkich niewymienionych, a wymaganych i koniecznych celem wykonania terminowo 

robót. 

 

Projekty muszą zostać opracowane przez osoby posiadające uprawnienia oraz uzgodnione 

z właściwym zarządcą i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Przekazanie opracowań 

musi nastąpić przed terminami ustalonymi w harmonogramie robót.  

 

W sytuacji, kiedy dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa nie będzie 

wystarczająca, przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przedłożyć 

Zamawiającemu opracowane do akceptacji rysunki wykonawcze, opisy, szczegóły i inne 

wg których realizowane będą prace.   

 

Wykonawca ma obowiązek sporządzenia i skompletowania wszystkich dokumentów 

niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót przez Zamawiającego lub uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie. 

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przez cały czas trwania umowy i robót dopilnowanie 

ważności wszelkich dokumentów formalnych, uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji 

administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie obliczenia rysunki szczegółowe, które 

niezbędne będą do ukończenia robót. 
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Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagają uzyskania akceptacji ze strony Inspektora 

nadzoru. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty 

Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez 

odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji czy uzyskanie uzgodnień będzie 

przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do 

akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.1.19. Dokumentacja powykonawcza 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej 

jeszcze przed odbiorem robót. W zakres dokumentacji projektowej wchodzą: 

− dokumenty Wykonawcy z wprowadzonymi podczas robót budowalnych ewentualnymi 

zmianami, 

− dokumentacja geodezyjna sporządzona na poszczególnych etapach budowy, 

− geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,  

− oryginał dziennika budowy (o ile Zamawiający zażąda) wraz z oświadczeniem 

Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami lub odpowiednimi 

normami krajów UE, oświadczeniem o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy, a także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku 

lub lokalu oraz oświadczeniem - o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 

jeżeli eksploatacja wybudowanej instalacji jest uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania.  

 

Dokumentacja powykonawcza powinna zostać przygotowana i dostarczona do akceptacji 

Inspektorowi Nadzoru/Zamawiającemu w 3 jednakowych egzemplarzach przed 

przystąpieniem do prób końcowych. W przypadku wprowadzenia zmian podczas prób 

końcowych Wykonawca ma obowiązek wprowadzenia korekt.  

 

Konieczne jest, aby Wykonawca przekazał inwentaryzację geodezyjną do właściwego 

ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z 

wymaganiami ośrodka) w celu naniesienia zmian na mapie zasadniczej. 

 

1.2 Materiały 

1.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w 

art. 10 Ustawy Prawo budowlane, wymaganiom projektów wykonawczych i przedmiaru 

robót, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  

i zagranicznych. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać znak CE lub deklarację 

zgodności odnoszącą się do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Dopuszczalne jest 

do jednostkowego zastosowania w obiekcie wyrobu budowlanego wykonanego według 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta, dla którego 
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dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu  

z ta dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.  Wykonawca   uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 

normami. 

 

Na każde żądanie Zamawiającego/Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą 

techniczną. 

 

Należy stosować urządzenia, do których części zamienne są łatwo dostępne lub, których 

sieć serwisowa jest w stanie spełnić wymagania szybkiej i sprawnej naprawy. Wykonawca 

zadba o to, aby dostawa wszystkich materiałów była zharmonizowana  

z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie 

robót. 

 

W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, które wg Inspektora 

Nadzoru nie są odpowiedniej jakości, to Wykonawca ma obowiązek na własny koszt 

pozyskać inne materiały, które zostaną przez Inspektora zaakceptowane.  

 

1.2.2. Odbiór materiałów 

Urządzenia i materiały dostarczane na budowę przez Wykonawcę powinny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, posiadać świadectwo jakości, 

wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego. 

 

Dostarczone na miejsce montażu urządzenia i materiały należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi wytwórcy i wymaganiami określonymi w dokumentacji 

oraz przeprowadzi oględziny stanu. 

 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ 

na jakość robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym 

przez dozór techniczny. 

1.2.3. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów,  

w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 

materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

1.2.4. Materiały miejscowe 

Wszystkie materiały pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych umową 

będą wykorzystane do robót lub złożone na stałe w miejscu i w sposób zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru. Humus i nadkład oraz żwir i piasek czasowo zdjęte z terenu 

wykopów na terenie budowy będą czasowo deponowane w miejscach zaakceptowanych 
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przez Inspektora Nadzoru i wykorzystane przy zasypce, przywracaniu stanu pierwotnego 

lub kształtowaniu terenu. 

 

Wykonawca, nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 

wyszczególnionymi w umowie lub zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania metod pracy pozwalających na odzysk 

wartościowych materiałów w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych. Wykonawca, 

zapewni, aby tymczasowo składowane materiały z odzysku, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiały z odzysku niezakwalifikowane przez Inspektora 

Nadzoru do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiającemu, stanowią odpad i 

będą unieszkodliwione staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach wynagrodzenia 

umownego. 

 

1.2.5. Inne wymagania materiałowe 

Zastosowane urządzenia i rozwiązania techniczne muszą posiadać niezbędne badania  

i atesty wymagane normami i przepisami łącznie z próbą typu. Wszystkie urządzenia 

wykonane są fabrycznie przez wytwórcę urządzeń. Dostarczanie ich na budowę odbywa 

się w stanie zmontowanym, po dokonaniu prób po montażowych i ich wstępnym 

uruchomieniu. 

 

1.3 Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe 

dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający 

odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. Zastosowanie sprzętu powinno wynikać  

z technologii prowadzenia robót. 

 

Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych,  

z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. Sprzęt, maszyny, urządzenia  

i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do 

robót przez Inspektorów Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Zamawiającego  

w terminie przewidzianym umową. 

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 

Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
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tuż przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku  

i wyładunku materiałów: 

− agregatów prądotwórczych, 

− systemowych szalunków płytowych, 

− kompletów narzędzi instalacyjnych.  

 

1.4 Transport 

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu 

przeciętnej organizacji pracy. Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do 

transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z 

warunkami transportu określonymi przez wytwórcę oraz zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem podczas transportu. Materiały powinny być przechowywane w 

pomieszczeniach zamkniętych i suchych. 

 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 

przewidzianym umową. 

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

Uwaga:  

Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 

transportu winny być zgodne z ustaleniami oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 

akceptację Zamawiającego. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod 

względem formalnym jak i rzeczowym. 

 

1.5 Wykonanie robót 

1.2.6. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, harmonogramem robót oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę 

geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 

projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
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robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a także 

w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 

groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 

ponosi Wykonawca. 

 

Wykonawca rozpocznie roboty najwcześniej w dniu, w którym spełnione zostaną warunki:  

− Zamawiający przekaże za pośrednictwem Inspektora Nadzoru teren budowy oraz 

dostępu do niego, 

− Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru polisy ubezpieczeniowe oraz dowody 

opłacenia składek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym w umowie, 

− Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu szczegółowy 

harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania i zostanie on zaakceptowany, 

− Wykonawca przedstawione wszystkie wymagane, ważne uprawnienia budowlane, 

wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż oraz 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

 

Warunkiem wydania protokołu odbioru dla każdego części lub całości robót będzie 

przeprowadzenie prób końcowych i ich zakończenie ich pozytywnym wynikiem, tzn. 

osiągnięciem określonych parametrów (technicznych i/lub technologicznych). 

 

1.2.7. Dokumentacja projektowa 

Zamawiający jest zobligowany do przekazania Wykonawcy 1 kompletu dokumentacji 

projektowej w wersji papierowej oraz 1 kompletu w wersji elektronicznej przed 

rozpoczęciem robót.  

 

1.2.8. Roboty przygotowawcze 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który 

w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i 

rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

 

1.2.9. Roboty towarzyszące i tymczasowe 

Robotami towarzyszącymi podczas realizacji inwestycji będą: 

− wykonanie odtworzeń nawierzchni w miejscach gdzie Zamawiający uzna to za zasadne. 

 

Robotami tymczasowymi będą: 

− umocnienie pionowych ścian wykopów, 

− odwodnienie wykopów, 
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− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyżowania z wykonywanym 

uzbrojeniem, 

− wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie 

trwania robót. 

 

1.2.10. Odwodnienie wykopów 

Realizacja inwestycji będzie wymagała wykonania tymczasowego odwodnienia wykopów 

metodą depresyjną, przy zastosowaniu igłofiltrów zgodnie ze zgłoszonym Projektem 

Czasowego Odwodnienia Wykopów Budowlanych.  

 

1.2.11. Drzewa, krzewy i pozostała zieleń 

Nie przewiduje się wycinki drzew. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 

istniejących drzew i krzewów w obrębie realizacji robót zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie. Wykonawca na własny koszt odtworzy wszelką zieleń, która 

ulegnie zniszczeniu w trakcie realizacji robót. Zarówno koszt opłat jak również nasadzeń 

drzew i krzewów leży po stronie Wykonawcy 

 

1.2.12. Odtworzenia nawierzchni 

Nie przewiduje się odtworzenia nawierzchni. Odcinek włączeniowy do istniejącej studni 

w ul. Rzemieślniczej należy wykonać metodą bezwykopową. 

 

1.2.13. Inne wymagania 

Prawidłowe wykonanie robót warunkuje prowadzenie ich przez Wykonawcę zgodnie ze 

wszystkimi uzyskanymi decyzjami, uzgodnieniami, warunkami, wytycznymi, itp. wydanych 

przez zarządcę dróg, gestorów sieci i innych.  

 

Wykonawca ma obowiązek: 

− uzyskać zezwolenie zarządcy drogi powiatowej na zajęcie pasa drogowego, 

dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym, 

− opłacić zajęcie pasów drogowych na czas wykonywania robót, 

− przed przystąpieniem do prac należy wykonać próbne przekopy celem ustalenia 

rzeczywistego posadowienia infrastruktury podziemnej, 

− trwałego oznakowania miejsca przejścia słupkami kierunkowymi, 

− pokrycia szkód osobom trzecim, o ile takie wystąpiły w trakcie realizacji inwestycji 

− uporządkowania terenu po zakończonej inwestycji, 

− bezwzględnie zabezpieczyć drzewa i krzewy na czas budowy, 

− po zakończeniu robót odtworzyć nawierzchnię terenu w niezbędnym zakresie. 

 

1.6 Kontrola robót 

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonywanie pomiarów oraz badań materiałów i robót, tak 

często, aby możliwe było stwierdzenie, że prace są wykonane zgodnie z wymaganiami. 
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Umowa, normy, aprobaty techniczne i wytyczne określają szczegółowo wymagania, jakie 

należy spełnić.  

 

Wszystkie stosowane przez Wykonawcę urządzenia i sprzęt do badań winny być 

prawidłowo skalibrowane oraz posiadać aktualne, wymagane przepisami świadectwa  

i aprobaty techniczne. Wykonawca ma obowiązek używać urządzeń i sprzętu zgodnie  

z instrukcjami i zaleceniami producentów. 

 

1.3.1. Próba szczelności 

Po zmontowaniu kanałów i uzbrojenia należy je poddać próbie szczelności  zgodnie z PN-

EN 1610:2002. Wszystkie złącza powinny być odkryte. Przewody kanalizacyjne należy 

poddać badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków do 

gruntu. Przy pozytywnej próbie na eksfiltrację można zrezygnować z próby na infiltrację. 

 

Próby szczelności należy prowadzić pod nadzorem pracowników Miejskiej Spółki 

Komunalnej w Imielinie – na pisemne zlecenie Zamawiającego. 

 

Po przeprowadzeniu badania szczelności powinien być sporządzony protokół badania, przy 

którym było wykonywane badanie, czas trwania badania oraz stwierdzenie czy badania 

przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W 

protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta 

badaniem szczelności. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić 

termin, w którym sieć powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 

Próbę szczelności należy przeprowadzić po montażu przewodów, ułożeniu w wykopie  

i wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości 

sprawdzenia ewentualnych przecieków. Próby należy prowadzić pod nadzorem 

przedstawicieli Miejskiej Spółki Komunalnej w Imielinie. 

 

1.3.2. Płukanie 

Pobór wody do płukania i miejsce odprowadzenie wody popłucznej zostaną określone przez 

Zamawiającego. 

 

Płukanie należy prowadzić pod nadzorem przedstawicieli Miejskiej Spółki Komunalnej 

w Imielinie. 

 

1.7 Obmiar robót 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla robót, które zgodnie z zapisami 

umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych 

robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. 

 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 

zaawansowania Robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością ustaloną  

w uzgodnionym harmonogramie robót budowlanych. 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. 

 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

Jednostki obmiarów robót: 

− m (metr) - wykonanych i odebranych elementów liniowych,  

− kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych fragmentów, na których kompletację składają 

się mniejsze części, 

− szt. (sztuk) – elementy policzalne, 

− m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach 

powierzchni, 

− inne jednostki, określone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym lub 

w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 

funkcjonowania, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, 

fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia  

i przepusty instalacyjne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki 

malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca 

robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki drgań,  atestowane 

przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego 

rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne oraz 

wszelkie inne materiały pomocnicze, zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z 

wymaganiami dostawcy lub innych stron, wykonania, uruchomienia  

i poprawnego funkcjonowania poszczególnych robót. 

 

Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które 

mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru. 

 

Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów 

zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry i odpowiednią ilość 

poszczególnych części składowych. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych 
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elementów jest spełnienie wymagań postawionych poszczególnym elementom 

(zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym 

opracowaniu oraz przepisach, normach, specyfikacjach i innych dokumentach 

przekazanych przez Zamawiającego). 

 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej  

z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych  

w naturze. 

 

1.8 Odbiór robót 

Odbiór robót dzieli się na: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiór częściowy (odbiór wykonanych odcinków stanowiących podstawę wystawienia 

faktur częściowych),  

− odbiór końcowy robót (potwierdzenie kompletnego wykonania danego odcinka sieci 

kanalizacji sanitarnej podlegającemu włączeniu do eksploatacji),  

− odbiór ostateczny (potwierdzenie wykonania całego zakresu zamówienia). 

 

1.5.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbioru robót zanikających należy dokonać w momencie, kiedy możliwe jest jeszcze 

wykonanie ewentualnych zmian i poprawek. Wykonawca winien zgłosić gotowość do 

odbioru do Inspektora Nadzoru, który dokumentuje odbiór w dzienniku budowy. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót zanikających  

i ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary. 

 

1.5.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy podlega ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór częściowy 

zostaje wykonany pod warunkiem akceptacji przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego  

i uprawnia do rozliczenia robót, o ile zapisy umowy dopuszczają rozliczenie częściowe po 

podpisaniu protokołu odbioru częściowego.  

 

Wymagana dokumentacja na potrzeby odbioru częściowego (3 egzemplarze): 

− protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu,  

− protokoły z prób szczelności,  

− szkice polowe ze współrzędnymi geodezyjnymi i z naniesioną numeracją węzłów  

z dokumentacji projektowej,  

− zestawienie wykonanych odcinków sieci kanalizcji sanitarnej, studni  

− wyniki z oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu,  

− protokół odbioru nawierzchni wydany przez Zarządców pasów drogowych, 

− karty obmiaru podpisane przez Inspektora Nadzoru,  
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− rozliczenie rzeczowo-finansowe Wykonawcy wykazujące szczegółowo kwoty, do których 

otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego. Rozliczenia Wykonawcy należy 

opracowywać w układzie elementów rozliczeniowych przewidzianych w Tabeli Cen, 

stanowiących załącznik do protokołów odbioru częściowego. 

 

Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

wynikających z zapisów zawartych w SWZ. 

 

1.5.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy może polegać na odbiorze sieci kanalizacji sanitarnej w związku  

z możliwością podłączenia rurociągu do istniejącej sieci kanalizacyjnej celem włączenia do 

użytkowania.  

 

Wykonawca gotowość do odbioru końcowego zasygnalizuje Zamawiającego pisemnym 

wnioskiem, do którego załączy atesty na materiały lub aprobaty zgodności z PN.  

 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z Umową Robót nim 

objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu dokumentację powykonawczą/odbiorową szczegółowo wyspecyfikowaną 

w SWZ. 

 

Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi komisyjnie  

z udziałem przedstawicieli stron w ciągu 7 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez 

Wykonawcę i dostarczenia kompletu dokumentacji odbiorowej/ powykonawczej. 

Zamawiający zakończy czynności odbioru końcowego najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od 

daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.  

 

Odbiór robót zostanie potwierdzony protokołem zaakceptowanym przez Zamawiającego  

i Inspektora Nadzoru. 

 

W celu pozyskania protokołu odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek przygotować 

w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu,  

w tym formie papierowej mapa zasadnicza powstała w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej oraz w wersji elektronicznej w formacie .dxf zgodnie  

z Instrukcją Geodezyjną K-1 oraz wersję cyfrową mapy zasadniczej powstałej w wyniku 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w pliku .dwg, z potwierdzeniem realizacji 

robót zgodnie z dokumentacją projektową,  

− rysunki powykonawcze, 

− dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, (wymaga się przy tym, żeby 

dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były 

łatwo rozpoznawalne), 

− kopia mapy zasadniczej z pieczątką o wpisie do zasobów MODGiK (o ile wymagane),  

− zestawienie ilości wybudowanych odcinków sieci kanalizacyjnej, 
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− protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− protokół zagęszczenia gruntu w strefie posadowienia przewodów kanalizacyjnych.  

− protokół odbioru nawierzchni wydany przez Zarządcę pasa drogowego, 

− protokół badania szczelności rurociągów,  

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie  

z STWiORB oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 

2023 r. poz. 1336, 1688, 1890), 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów na wszystkie 

materiały wbudowane, 

− dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B) 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeżeli wyrób tego wymaga na podstawie 

odrębnych przepisów), 

• certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 

• deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 

− świadectwa jakości rur i kształtek użytych do budowy rurociągów oraz elementów 

prefabrykowanych, 

− dzienniki budowy i księgi obmiarów, 

− oświadczenie Kierownika Budowy o: 

• zgodności wykonania robót z projektem oraz przepisami, 

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 

 

 

Pozostałe dokumenty: 

− opinie technologiczne opracowane przez Wykonawcę i laboratorium Zamawiającego, na 

podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie STWiORB, 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

 

1.5.4. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny to odbiór wykonanego w całości przedmiotu umowy. Wykonawca 

gotowość do odbioru ostatecznego zasygnalizuje Zamawiającego pisemnym wnioskiem, 

do którego załączy atesty na materiały lub aprobaty zgodności z PN niezałączone do 

odbiorów końcowych. 

 

Do zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca załączy dokumentację powykonawczą 

zgodnie z wymaganiami SWZ, niezałączoną poprzednio do odbiorów końcowych.  

 

Odbioru ostatecznego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty budowlane objęte przedmiotem umowy zostały 
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wykonane oraz Zamawiający i Inspektor Nadzoru nie mają uwag w zakresie kompletności 

i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, Strony ustalą termin odbioru ostatecznego. 

 

Rozpoczęcie czynności odbioru ostatecznego przedmiotu umowy nastąpi komisyjnie  

z udziałem przedstawicieli Stron w ciągu 7 dni od daty pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę i dostarczenia kompletu dokumentacji powykonawczej. 

Zamawiający zakończy czynności odbioru ostatecznego całkowicie zrealizowanych robót 

najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie 

czynności odbiorowych. 

 

1.5.5. Gwarancja i rękojmia 

Okres gwarancji na roboty budowlane wynosi nie mniej niż 36 miesięcy od daty podpisania 

przez Strony protokołu odbioru ostatecznego. Dokładny deklarowany okres gwarancji, nie 

dłuższy niż 60 miesięcy zostanie określony przez Wykonawcę w ofercie.  

 

Okres rękojmi za wady w wykonaniu przedmiotu umowy jest tożsamy z okresem gwarancji. 

 

1.9 Rozliczenie robót 

Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. Dla 

robót wycenianych na podstawie ilości i cen jednostkowych wykonanych robót, podstawą 

płatności są ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostki obmiarowe 

ustalone dla danych pozycji kosztorysu, przyjęte przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych, oraz ilości wykonanych robót, ustalone w książce obmiaru i potwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest globalna wartość podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych dla danego 

zakresu rzeczowego. 

 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

− roboty towarzyszące i tymczasowe, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na 

teren budowy i transportu technologicznego, z uwzględnieniem ewentualnych ubytków, 

strat i odpadów, 

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztem obsługi, kosztami jednorazowymi i narzutami, 

− koszty ubezpieczenia robót, sprzętu Wykonawcy, od OC, od wypadków personelu, 

− koszty gwarancji należytego wykonania umowy,  

− koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń i robót itp. niezbędnych do 

wykonania robót, przeprowadzenia prób końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy 

istniejących systemów, 
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− koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy oraz koszty 

przygotowania i opracowania wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

wszelkich czynności odbiorowych, 

− koszty związane z czasowymi zajęciami terenu, koszty związane z wykonaniem 

tymczasowej organizacji ruchu, odbudowy nawierzchni, koszt administracyjny zajęcie 

pasa drogowego, koszt wycinki drzew i krzewów, ekspertyzy dotyczące wykonania 

Robót, obsługa geodezyjna i geotechniczna, koszty nadzoru gestorów nad budową 

infrastruktury i jej zabezpieczenia na czas robót, wszelkie koszty wynikające  

z warunków wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 

naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, 

− koszt opracowania i uzgodnienia wszystkich dokumentacji projektowych Wykonawcy 

oraz koszt wszystkich rozwiązań z nich wynikających, koszty dostosowania się do 

wymogów wynikających z wszelkich decyzji oraz wszelkich uzyskanych uzgodnień 

zawartych w dokumentacji projektowej, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

− koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z umowy, dla których nie 

przewidziano odrębnych pozycji przedmiarowych. 

− koszty spełnienia wszelkich innych wymagań wynikających z SWZ niezbędnych do 

prawidłowego wykonania robót zgodnie z umową 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

Elementy robót i opracowań, dla których nie przewidziano odrębnych pozycji  

w przedmiarze nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się je za uwzględnione w cenach 

jednostkowych.  

 

1.10 Przepisy związane 

Lp. Nazwa 

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725, 834) 

2. 
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 
2024r. poz. 1151) 

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024r. poz. 1087)  

4. 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024r. 
poz. 54, 83) 

5. 
Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 
320) 

6. 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023r. poz. 1587, 1597, 
1688, 1852, 2029) 

7. 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. 
poz. 1213) 

8. 
Ustawa z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2024r. poz. 1320) 

9. Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1483) 

 
Lp. Nazwa 
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1. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2022, poz.1225) 

2. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

3. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. z 2003r. Nr 47 poz. 401) 

4. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2021 poz. 
2088) 

5. 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021r., poz. 2454) 

6. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2022 poz. 
1557) 

 

Lp. Nr Nazwa 

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

 

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (ST - 01) 

2.1 Wstęp  

2.1.1. Przedmiot ST - 01 

Przedmiotem ST - 01 jest zbiór wymagań w zakresie: 

− wytyczenia w terenie tras przewodów kanalizacyjnych, 

− wytyczenia punktów wysokościowych, 

− wyznaczenie położenia obiektów, 

− rozbiórki warstw nawierzchni (poboczy, pasów zieleni). 

 

W zakres robót wchodzą: 

 

CPV: 45231110-9 

CPV: 45100000-8 

CPV: 45000000-7 

CPV: 45111200-0 

 

 

 

Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 

Przygotowanie terenu pod budowę 

Roboty budowlane 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST – 01) stanowi 

integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentów kontraktowych 

przy zlecaniu i realizacji wyżej wymienionych robót. 
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2.1.1. Zakres zastosowania ST - 01 

ST - 01 stanowi część dokumentów przetargowych i winna być wykorzystana przez 

Oferentów, biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę przyłącza 

kanalizacji sanitarnej zakładu ZUW Dziećkowice. 

 

ST - 01 należy traktować i stosować na równi z pozostałymi dokumentami tworzącymi 

całość dokumentacji przetargowej.   

 

2.1.2. Zakres robót objętych ST - 01 

Niniejsza ST - 01 obejmuje następujący zakres: 

− wytyczenia w terenie tras przewodów kanalizacyjnych: 

• wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowych punktów głównych osi trasy kanalizacji, 

• wyznaczenie dodatkowych punktów na trasie rurociągów, 

• wyznaczenie reperów roboczych, 

• trwałe oznakowanie punktów w terenie 

− wyznaczenie położenia istniejących obiektów oraz elementów zagospodarowania 

terenu, 

− wyznaczenie niwelety pasów drogowych, 

− demontażu warstw nawierzchni (poboczy, pasów zieleni): 

• znaków drogowych, 

• przepustów,  

• skarp, 

 

2.1.3. Pojęcia podstawowe 

Określenia użyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST 

– 01) są zgodne z określeniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (ST – 00). 

 

2.2 Materiały 

2.2.1. Materiały w robotach pomiarowych 

Celem wyznaczenia sytuacyjno-wysokościowych punktów głównych osi trasy sieci 

kanalizacyjnej należy stosować drewniane pale z prętami stalowymi lub gwoździami. Poza 

granicami robót ziemnych stosować pale drewniane o długości 1,5 – 1,7 m.  

 

2.2.2. Materiały z robót rozbiórkowych 

Materiały z rozbiórki nawierzchni mogą zostać ponownie wykorzystane do robót pod 

warunkiem zgody Inspektora Nadzoru. 

 

Materiały z rozbiórki nawierzchni obrzeży trawnikowych traktowane, które są materiałami 

nienadającymi się do ponownego wbudowania Wykonawca ma obowiązek przewieźć na 

składowisko odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



 

 

 

BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ ZAKŁADU ZUW DZIEĆKOWICE  
 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

strona 32 

 

2.3 Sprzęt 

2.3.1. Sprzęt pomiarowy 

Wyznaczanie sytuacyjno-wysokościowych punktów głównych osi trasy rurociągów należy 

wykonywać skalibrowanym specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, który zapewnia 

wysoką dokładność pomiaru. 

 

Oznaczanie w terenie poszczególnych punktów rurociągów należy wykonywa ręcznie. 

 

2.3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Rozbiórkę należy wykonywać przy pomocy spycharek, ładowarek, samochodów 

ciężarowych skrzyniowych i samowyładowczych, zrywarek, młotów pneumatycznych, pił 

mechaniczne, pilarki spalinowych, koparek, frezarek do asfaltu, pił do asfaltu, łopat, szpadli 

i innych.  

 

2.3.3. Sprzęt do usuwania warstw gruntowych 

Usuwanie warstw gruntowych należy wykonywać ręcznie za pomocą: spycharek, 

równiarek, łopat, szpadli, a jeśli jest to możliwe zastosowanie sprzętu mechanicznego 

również przy pomocy koparek, samochodów samowyładowczych. 

 

2.4 Transport 

2.4.1. Transport materiałów i sprzętu 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy stosować następujące, 

sprawne technicznie środki transportu: 

− samochód skrzyniowy do 5 ton, 

− samochód dostawczy, 

− ciągnik kołowy 29 – 37 kW, 

− przyczepa skrzyniowa 4,5 tony. 

Dopuszcza się również inne środki transportu zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

2.4.2. Transport mas ziemnych 

Do transportu mas ziemnych należy stosować następujące, sprawne technicznie środki 

transportu: 

− równiarki, 

− spycharki, 

− samochód skrzyniowy do 5 ton. 

Dopuszcza się również inne środki transportu zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

2.4.3. Transport materiałów z robót rozbiórkowych 

Do transportu materiałów z robót rozbiórkowych należy stosować następujące, sprawne 

technicznie środki transportu: 

− samochód skrzyniowy do 5 ton, 
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− samochód dostawczy, 

− ciągnik kołowy 29 – 37 kW, 

− przyczepa skrzyniowa 4,5 tony. 

 

Dopuszcza się również inne środki transportu zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

2.5 Wykonanie robót 

2.5.1. Zasady wykonania robót przygotowawczych 

Wykonawca ma obowiązek sporządzić dokumentację fotograficzną wszystkich istniejących 

obiektów znajdujących się w obszarze planowanych robót, do której dołączy szczegółowy 

opis wraz z uwzględnieniem stanu technicznego i ewentualnych uszkodzeń.  

 

2.5.2. Zasady wykonania robót rozbiórkowych 

W zależności od lokalizacji prac roboty demontażowe należy wykonywać mechanicznie lub 

ręcznie. Pozyskane elementy, które będą mogły zostać wykorzystane ponownie, tj. do 

odtworzenia nawierzchni Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

poprzez m.in. odpowiednie składowanie.  

 

Ubytki w gruncie i wykopy powstałe w wyniku demontażu nawierzchni Wykonawca powinien 

zabezpieczyć przed napływem wód opadowych, dostępem osób niepowołanych.  

 

W zbliżeniu do istniejących przewodów kanalizacyjnych, a także innej infrastruktury 

podziemnej demontaże należy wykonywać ręcznie.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i wywozu pozyskanego podczas robót 

budowlanych złomu. Pozyskiwany z demontażu złom winien zostać przewieziony na teren 

wskazany przez Zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu terminu dostarczenia  

z Zamawiającym. Z każdorazowego wywozu (za dany miesiąc rozliczeniowy)  

i przeważenia zostanie sporządzone zestawienie ilościowe pozyskanego z demontażu 

złomu ze wskazaniem kryterium rodzajowego (złom stalowy, żeliwny, kolorowy). 

 

Pozyskane elementy, które nie będą mogły zostać wykorzystane ponownie, stanowią 

odpad i będą unieszkodliwione staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach wynagrodzenia 

umownego. 

 

2.5.3. Zasady wykonania robót pomiarowych 

Prace pomiarowe należy wykonywać wg aktualnie obowiązujących instrukcji technicznych 

oraz wytycznych technicznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Uprawniony 

geodeta powinien wykonać niezbędne obliczenia i pomiary geodezyjne na podstawie 

dokumentacji projektowej.  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez 
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Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 

zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 

one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy.   

 

2.5.4. Usunięcie warstw gruntowych  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów w terenach zielonych należy usunąć 

górną warstwę gruntu (humus) i złożyć oddzielnie w celu jej ponownego wykorzystania.  

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 

miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

2.6 Kontrola robót 

2.6.1.  Kontrola robót rozbiórkowych 

Kontrola robót demontażowych polegać będzie na wizualnym sprawdzeniu wykonanych 

robót i ocenie stopnia uszkodzenia demontowanych elementów. 

 

2.6.2. Kontrola robót pomiarowych 

Kontrolę robót pomiarowych należy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w instrukcjach 

i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.  

 

2.6.3. Kontrola usunięcia warstw gruntowych 

Kontrola robót demontażowych polegać będzie na wizualnym sprawdzeniu wykonanych 

robót. 

 

2.7. Obmiar robót 

Podstawowe wymagania dotyczące kontroli robót przedstawiono w punkcie 1.7. Obmiar 

robót niniejszego opracowania. 

 

Dodatkowo dla robót przygotowawczych: 

− m (metr) – budowa barierek ochronnych 

− kpl. (komplet) – demontaż i utylizacja istniejących urządzeń itp. 

− szt. (sztuk) –mocowanie i demontaż znaków drogowych itp. 

− m2 (metr kwadratowy) – usunięcie warstwy humusowej o grubości 5cm itp. 

− m3 (metr sześcienny) – wypełnienie rur kanalizacyjnych pianobetonem 

Roboty demontażowe, pomiarowe i przygotowawcze wliczone są w wynagrodzenie 

umowne i nie podlegają odrębnej zapłacie.  

 



 

 

 

BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ ZAKŁADU ZUW DZIEĆKOWICE  
 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

strona 35 

 

2.8. Odbiór robót 

 

Podstawowe wymagania dotyczące kontroli robót przedstawiono w punkcie 1.8. Odbiór 

robót niniejszego opracowania. 

 

Sprawdzenie prawidłowości wytyczenia rurociągów w terenie budowy odbywa się na 

podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli 

geodezyjnej, które Wykonawca ma obowiązek przekazać Inspektorowi Nadzoru. 

 

2.9. Rozliczenie robót 

Roboty polegające na rozbiórce, pracach pomiarowych i przygotowawczych nie podlegają 

odrębnej zapłacie. Należy przyjąć, że są one wliczone w koszt robót podstawowych w 

przedmiarze robót i powinny być wliczone w 1 m.b. wykonanych rurociągów. 

 

Do kosztów wykonania robót Wykonawca powinien przyjąć: 

− demontaż znaków drogowych 

− usunięcie warstw gruntowych 

− roboty pomiarowe 

 

 

 

2.7 Przepisy związane 

Lp. Nr Nazwa 

1. PN-N-02251:1987 Osnowy geodezyjne – Terminologia 

2. PN-N-99310:2000 Pomiary realizacyjne - Terminologia 

 
 

3. ROBOTY ZIEMNE (ST – 02) 

3.1. Wstęp 

3.1.1. Przedmiot ST - 02 

Przedmiotem ST - 02 jest zbiór wymagań w zakresie: 

− wykonania wykopów otwartych, 

− wykonania zasypki wykopów otwartych. 

 

W zakres robót wchodzą: 

 

CPV: 45231110-9 

CPV: 45000000-7 

CPV: 45232000-2 

 

 

Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 

Roboty budowlane 

Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
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ST – 02 stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

i dokumentów kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wyżej wymienionych robót. 

 

3.1.2. Zakres zastosowania ST - 02 

Niniejsza ST - 02 stanowi część dokumentów przetargowych i winna być wykorzystana 

przez Oferentów, biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę 

przyłącza kanalizacji sanitarnej zakładu ZUW Dziećkowice. 

 

ST - 02 należy traktować i stosować na równi z pozostałymi dokumentami tworzącymi 

całość dokumentacji przetargowej.   

 

3.1.3. Zakres robót objętych ST - 02 

Roboty, których dotyczy ST - 02, obejmują wszystkie czynności podstawowe, pomocnicze 

i towarzyszące występujące przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z budową 

przyłącza kanalizacyjnego w Imielinie. 

 

3.1.4. Pojęcia podstawowe 

Użyte określenia są zgodne z punktem 1.1.4. Pojęcia podstawowe oraz dodatkowo należy 

rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

Wykop – dół szeroko- i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń 

instalacji podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub 

hałd ziemnych. 

 

Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim, lecz długim pasie terenu, którego 

zasadniczym wymiarem jest długość. 

 

Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) – wykop o szerokości dna 0,8-2,5m  

i o długości powyżej 1,50m. 

 

Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po 

zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej. 

 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m. 

 

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 

 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3m. 

 

Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony  

w obrębie obiektu kubaturowego. 

 

Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 

wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
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Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych  

w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych 

prac związanych z tym obiektem. 

 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

Is = ρd / ρds 

gdzie: 

ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [mg/m3[, 

ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w próbie Proctora, służąca do oceny zagęszczenia gruntu  

w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [mg/m3]. 

 

Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed 

jej zagęszczeniem. 

 

Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 

U = d60 / d10 

gdzie: 

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm], 

d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 

 

Grunt budowlany – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem 

budowlanym, stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania  

z niego budowli ziemnych. 

 

Grunt naturalny – grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych. 

Grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych 

(wietrzenie, sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze gruntami 

naturalnymi. 

 

Grunt nasypowy – grunt naturalny lub antropogeniczny powstały w wyniku działalności 

człowieka, np. w wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach 

ziemnych itp. 

 

Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury, a powierzchnią 

terenu. 

 

Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, 

obsypkę i wstępną zasypkę. 

 

Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem 

rury. 
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Zasypka główna – Wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej,  

a powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych. 

 

3.2. Materiały 

3.2.1. Pozyskane materiały - grunty 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania 

materiałów (podłoża, obsypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów 

powinny być przez Wykonawcę wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy 

spełnieniu wymogów jakościowych).  

 

Miejsce czasowego składania gruntów powinno być zlokalizowane w obrębie placu budowy 

lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Grunty 

przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, 

gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 

Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. 

Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie powinien być 

zbrylony (zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić 

przewody i armaturę lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki.  

 

3.2.2. Składowanie 

Grunt wydobywany z wykopu powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub 

wywieziony na odkład. Elementy obudowy wykopów należy składać w taki sposób, aby nie 

nastąpiło ich samoczynne przesunięcie. Wszystkie rodzaje płyt układać poziomo na dwóch 

belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiarów i rodzajów. Słupy należy układać 

poziomo na przekładkach drewnianych. Rozpory stałe, bufory, sworznie  

i zawleczki należy przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym, oczyszczone  

i zakonserwowane. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości. 

 

3.3. Sprzęt 

Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu przedstawiono w punkcie 1.3. Sprzęt 

niniejszego opracowania.  

 

3.3.1. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót ziemnych ma obowiązek wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu służącego do: 

– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
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3.4. Transport 

Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu przedstawiono w punkcie 1.4. Transport 

niniejszego opracowania. 

 

3.4.1. Transport gruntów 

Wykonawca ma obowiązek dostosować rodzaj i liczbę środków transportu mas ziemnych 

oraz metody transportu do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii 

odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych 

powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania  

i wbudowania gruntu (materiału).  

 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości uzgodnione nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 

Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz  

z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje 

także ponowny załadunek i powrót na miejsce zasypania. 

 

W przypadku korzystania z dróg publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca 

zawróci szczególną uwagę na ich dopuszczalne obciążenia eksploatacyjne oraz na 

zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg 

publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportu lub będzie 

je regularnie oczyszczał. 

 

3.5. Wykonanie robót 

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania robót przedstawiono w punkcie 1.5.1. 

Ogólne zasady wykonania robót niniejszego opracowania. 

 

3.5.1. Wykonanie wykopów 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999.  

 

Jeśli konieczne będzie odwodnienie wykopów, sposób odwodnienia na czas budowy 

Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru. Będą one uwzględniały 

wszystkie warunki, w jakich wykonywane będą roboty ziemne. Odwodnienie wykopów 

będzie przeprowadzone zgodnie z opracowanym Projektem Czasowego Odwodnienia 

Wykopów Budowlanych. 

 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety sieci kanalizacyjnej. 
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W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający 

szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 

odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 

dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

 

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy usunąć przy wykorzystaniu 

igłofiltrów. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzać poza teren pasa robót ziemnych. 

 

Zakres robót odwodnieniowych należy dostosować do rzeczywistych warunków 

gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robót. Odwodnienie wykopów jest robotą 

tymczasową wykonaną zgodnie z Projektem Czasowego Odwodnienia Wykopów 

Budowlanych. 

 

Przewiduje się odwodnienie wykopów za pomocą zastosowania instalacji igłofiltrowej. 

 

Miejsce odprowadzenia wody z pompowania zabrania się odprowadzania wody z wykopów 

do kanalizacji sanitarnej. 

 

Urządzenia odwadniające powinny być kontrolowane i konserwowane przez cały czas 

trwania ich pracy. Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić 

odwodnienie wykopu na czas robót, a przewód zabezpieczyć przed wypłynięciem. Jeżeli 

konieczne będzie obniżenie poziomu wody gruntowej, gdy jej poziom utrudnia wykonanie 

wykopu, należy odwadniać w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu  

w podłożu, a także w podłożu sąsiednich obiektów i aby na skutek wytworzonej depresji nie 

wystąpiło nadmierne osiadanie podłoża istniejących w sąsiedztwie budowli. 

 

Po zakończeniu prac związanych z odwodnieniem wykopów Wykonawca musi zadbać  

o to, aby nie doszło do niepożądanego odpływu lub obniżenia poziomu wód gruntowych. 

Podczas wykonywania czynności odwadniających podstawa wykopu musi pozostać sucha. 

Roboty w rodzaju betonowania lub instalacji rur będą mogły być przeprowadzane jedynie w 

wykopach suchych. 

 

Przed rozpoczęciem robót na danym odcinku, Wykonawca wykona oznakowania 

i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót. 

 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona ponownej weryfikacji lokalizacji kabli, 

instalacji i innych elementów uzbrojenia podziemnego. 

 

Wszelkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia 

chroniące istniejącą infrastrukturę zgodnie z posiadanymi uzgodnieniami, warunkami, 

wytycznymi, decyzjami itp. wydanymi przez gestorów i zarządców infrastruktury 
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podziemnej. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wykonywanych 

pracach zabezpieczających. 

 

Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb 

użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia. W miejscach występowania kabli 

energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca 

wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. 

 

Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez 

zakładanie rur ochronnych na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) 

lub na projektowanym uzbrojeniu. 

 

Jeśli wystąpi konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie 

podejmie żadnych działań bez powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru i przed ustaleniem 

odpowiednich poczynań. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powzięcie wszelkich 

koniecznych środków w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostępu do tego typu 

usług, z których korzystanie zostało w wyniku robót uniemożliwione. 

 

Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca winien prowadzić 

pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia. 

 

Wykopy mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Sposób wykonania wykopów 

powinien być zgodny z projektem.  

 

Wykopy o ścianach pionowych bez obudowy można wykonywać tylko w gruntach  

o normalnej wilgotności, gdy nie występują wody gruntowe, a teren nie jest obciążony 

nasypem przy krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości 

wykopu H. 

 

Wykopy otwarte obudowanych rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym  

w projekcie. Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową 

odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysuniętą górną krawędzią obudowy 15cm ponad 

teren. 

 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie 

wyższym od rzędnej projektowej o ok. 5cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy 

wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu pozostawia się na poziomie ok. 20cm 

wyższym od rzędnej projektowej, bez względu na rodzaj gruntu. Pogłębienia wykopu do 

rzędnej projektowanej należy dokonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej 

lub elementów dennych rurociągów. W przypadku przegłębienia wykopów poniżej 

przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu posadowienia 

należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
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W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego, przy zbliżeniach do istniejących drzew oraz 

na terenach objętych strefą ochrony archeologicznej roboty ziemne należy wykonywać 

ręcznie. 

 

Przy wykonywaniu wykopów na odkład, urobek powinien być składowany tylko po jednej 

stronie wykopu, w odległości, co najmniej 1,0m od krawędzi klina odłamu. 

 

W sytuacji natrafienia na urządzenia nieoznaczone wcześniej, niezinwentaryzowane, 

należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 

odpowiednie służby i instytucje. Na głębokościach i w miejscach, w których projekt 

wskazuje przebieg innego uzbrojenia należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie. 

Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić 

ciągłą obserwację odspajanego gruntu.  

 

Przy wykonywaniu wykopów umocnionych o ścianach pionowych należy stosować 

elementy obudowy według normy PN-B-10736:1999. Rozstaw rozparcia lub podparcia 

powinien być dostosowany do występujących warunków. Należy prowadzić ciągłą kontrolę 

stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu 

terenu (co najmniej 15cm ponad poziom terenu). Należy przestrzegać usytuowania koparki 

w odległości, co najmniej 0,6m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu. 

 

Obudowa wykopu powinna być zakładana stopniowo w miarę pogłębiania wykopu. 

 

Wykonawca ma obowiązek montażu wyłącznie bezpiecznych zejść do wykonanych 

wykopów. W chwili, gdy głębokości wykopu przekroczy 1,0m należy zamontować drabinę. 

 

Koniecznie należy przewidzieć i wykonać zabezpieczenie istniejących budynków, budowli i 

ich fundamentów występujących w zbliżeniu do wykonywanych wykopów. Zabezpieczenie 

ma mieć na celu ochronę przed kruszeniem, odkształcaniem, przesuwaniem, osiadaniem 

itp. 

 

3.5.2. Zasypanie wykopów 

Zasypkę wykopów wykonywać po przeprowadzeniu prób szczelności, dokonaniu odbioru 

technicznego oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej i powykonawczej. Należy podjąć 

szczególne starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie przemieścić lub nie uszkodzić 

rur. Nie wolno używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 30cm od rur  

i złączek. 

 

Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu 

powinna wynosić, co najmniej 0,3m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej 

powinny być piasek z zagęszczeniem mechanicznym w strefie przewodu do uzyskania 

stopnia zagęszczenia w wielkości minimalnej 95% wg Proctora. 

 

Obsypkę wykonywać warstwami z jednoczesnym demontażem umocnienia ścian 

przydennej części wykopu. Zagęszczenie warstwy obsypki należy wykonać po demontażu 
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pasa umocnienia w jej obrębie. Po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, 

zdemontować umocnienie w jej obrębie, zgęścić itd. Materiał zasypu powinien być 

mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty, bez grud  

i kamieni. 

 

Na wykonanie zasypki wykopów składają się 3 etapy: 

− wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wyłączeniem odcinków na złączach, 

− po próbie szczelności (ciśnienia) złączy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej  

w miejscach połączeń, 

− zasypka wykopu gruntem, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką 

umocnień ścian wykopu. 

 

Zasypywanie wykopów winno odbywać się wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie 

głębszymi niż 20cm z sukcesywnym zagęszczaniem. Materiał zasypu powinien być 

zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem 

wykopu pod złącza. 

 

Pod ulicami i drogami wykopy należy zasypać gruntem piaszczystym. W przypadku 

pojawienia się w gruntach piaszczystych przewarstwień gruntów spoistych, grunty te należy 

wymienić na piaszczyste. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy 

zagęścić do 100% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

 

Roboty wykonywane w okresie zimowym należy prowadzić wyłącznie w okresach ociepleń 

przy dodatnich temperaturach. W razie konieczności zamarznięty grunt należy wymienić na 

łatwo zagęszczany, np. piaszczysto-żwirowy.  

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania powinien być 

wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

 

Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.  

 

Wszelkie pozwolenia i zezwolenia na składowanie odpadów, postępowanie z masami 

ziemnymi Wykonawca powinien ująć w podstawowym wynagrodzeniu umownym. 

Uwzględnione w cenie powinny być również wszelkie należności z tytułu prawa własności, 

wydobycia, dzierżawy a także opłaty za składowanie odpadów, śmieci i niebezpiecznych 

odpadów. 

 

W przypadku odstępstw warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy 

wstrzymać roboty i poinformować Inspektora Nadzoru. 

3.5.3. Metody bezwykopowe 

Metody bezwykopowe zastosować przy budowie rurociągu przechodzącego pod 
nieczynnym nasypem kolejowym oraz w miejscu skrzyżowania z rurociągami DN1600, 
gdzie ze względów bezpieczeństwa, zagęszczenia uzbrojenia oraz głębokości 
potencjalnych wykopów metody wykopów otwartych są niewskazane. 
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Ze względu na zbliżenia do rurociągów zasilających Zakład Uzdatniania Wody, Wykonawca 
powinien specjalizować się w technologiach bezwykopowych oraz dobrać tę która najlepiej 
będzie się nadawać do istniejących warunków. 
 
W pierwszym etapie należy wykonać odwiert pilotażowy, który przeprowadzany będzie po 
wyznaczonej trasie z możliwością dokonania jej korekt w trakcie odwiertu. Wiercenie 
zaczyna się od wykopu startowego wyznaczonego zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Podczas wiercenia powstały urobek transportowany do wykopu startowego należy odłożyć 
w wyznaczone miejsce. 
Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzględni wszelkie prace towarzyszące 
i tymczasowe niezbędne do wykonania robót. 
 

3.5.4. Odtworzenie nawierzchni 

Nawierzchnię w pozostałych terenach na trasie projektowanych rurociągów należy  

w miejscach wykopów rozebrać, a po wykonaniu robót instalacyjnych w całym zakresie oraz 

robót ziemnych odtworzyć do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót. 

 

3.6. Kontrola robót 

Podstawowe wymagania dotyczące kontroli robót przedstawiono w punkcie 1.6. Kontrola 

robót niniejszego opracowania. 

 

3.6.1.  Kontrola w czasie wykonywania robót ziemnych 

W czasie kontroli wykonania robót ziemnych należy sprawdzić: 

− stateczności ścian wykopów, 

− jakość umocnienia ścian wykopów, 

− jakość odwodnienia wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

− dokładność wykonania wykopów, 

− jakość wykonania i grubość warstwy podsypki i zasypki, 

− jakość zagęszczenia zasypanego wykopu. 

 

3.6.2. Badania do odbioru robót ziemnych 

Celem wykonania odbioru robót ziemnych należy wykonać następujące czynności: 
Tabela 3. Zestawienie badań do odbioru robót ziemnych. 

Lp. Badania cecha Sposób badania 

1. Pomiar szerokości wykopu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 

3m i poziomicą lub niwelatorem,  

w odstępach co 20m 

2. Pomiar szerokości dna wykopu 

3. Pomiar rzędnych powierzchni wykopu 

ziemnego 

4. Pomiar równości powierzchni wykopu 

5. Pomiar spadu podłużnego 

powierzchni 

wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach,  

co 20m oraz w punktach wątpliwych 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

± 5 cm. Grubość warstwy podsypki - grubość warstwy podsypki nie może się różnić  

o więcej, niż ± 2 cm. Grubość obsypki z piasku - grubość warstwy obsypki nie może się 
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różnić o więcej, niż ± 5 cm. Zagęszczenie gruntu winno zostać wykonane zgodnie  

z wymaganiami podanymi warunkach odtworzenia nawierzchni wydanych przez Zarządcę 

Dróg oraz pozostałych wytycznych, uzgodnień, decyzji warunków itp. do dokumentacji 

projektowej. 

 

3.7. Obmiar robót 

Podstawowe wymagania dotyczące kontroli robót przedstawiono w punkcie 1.7. Obmiar 

robót niniejszego opracowania. 

 

Dodatkowo dla robót ziemnych: 

− m (metr) – kanał z rur PCW o średnicy 110  

− m2 (metr kwadratowy) – plantowanie powierzchni, humusowanie skarp itp. 

− m3 (metr sześcienny) – wykopy liniowe, podłoża pod kanały, zagęszczenia nasypów itp. 

− kpl (komplet) – przeprowadzenie nadzoru branżowego 

− szt. (sztuk) – igłofiltry o średnicy do 50mm 

− godz. (godzin) – pompowanie odwodnieniowe wykopu 

 

Objętość gruntu należy mierzyć się w stanie rodzimym w zależności od kategorii gruntu 

i głębokości wykopu oraz poziomu zwierciadła wody gruntowej.  

 

Roboty ziemne wliczone są w wynagrodzenie umowne i nie podlegają odrębnej zapłacie. 

 

3.8. Odbiór robót 

Podstawowe wymagania dotyczące kontroli robót przedstawiono w punkcie 1.8. Odbiór 

robót niniejszego opracowania. 

 

3.9. Rozliczenie robót 

Roboty ziemne nie podlegają odrębnej zapłacie. Należy przyjąć, że są one wliczone  

w koszt robót podstawowych w przedmiarze robót i powinny być wliczone w 1 m.b. 

wykonanych rurociągów. 

 

Do kosztów wykonania robót Wykonawca powinien przyjąć: 

− wykonanie projektów robót tymczasowych, 

− wykonanie dokumentacji fotograficznej, 

− wykonanie lub zlecenie wykonania uprawnionemu geologowi dodatkowych badań gruntu 

(o ile będzie to konieczne), 

− wykonanie przekopów kontrolnych, 

− wykonanie wykopów pod komory startowe i końcowe (odbiorcze), 

− wykonanie szalowania wykopów, 

− wykonanie zabezpieczeń wykopów,  

− wykonanie zabezpieczeń przeciw obciążeniu ruchu kołowego, 

− koszty składowania gruntu z wykopów, usunięcia gruntu z terenu budowy, przekazania 

na składowisko, 

− profilowanie dna wykopów i skarp, 
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− zagęszczanie podłoża gruntu w wykopach, 

− wykonanie niezbędnego odwodnienia wykopów wraz  

z wszelkimi opłatami za zrzut wód z odwodnień oraz utrzymanie wykopów suchych, 

− wymiana gruntu, 

− zasypanie wykopu po zakończeniu robót montażowych, próbach i płukaniu. 

 
3.10. Przepisy związane 

Lp. Nr Nazwa 

1. PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 

2. PN-B-03020 Grunty budowlane 
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4. ROBOTY MONTAŻOWE (ST – 03) 

4.1. Wstęp 

4.1.1. Przedmiot ST - 03 

Przedmiotem ST - 03 jest zbiór wymagań w zakresie: 

− montażu rurociągów kanalizacyjnych, 

− montażu armatury i urządzeń kanalizacyjnych. 

 

W zakres robót wchodzą: 

 

45232410-9 

45232400-6 

45232420-2 

45231110-9 

45232000-2 

 

Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

Roboty z zakresie ścieków 

Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 

Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

Niniejsza ST – 04 stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

i dokumentów kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wyżej wymienionych robót. 

 

4.1.2. Zakres zastosowania ST - 03 

Niniejszą ST - 03 stanowi część dokumentów przetargowych i winna być wykorzystana 

przez Oferentów, biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę 

przyłącza kanalizacji sanitarnej zakładu ZUW Dziećkowice. 

 

ST - 03 należy traktować i stosować na równi z pozostałymi dokumentami tworzącymi 

całość dokumentacji przetargowej.   

 

4.1.3. Zakres robót objętych ST - 03 

Roboty, których dotyczy ST - 03, obejmują wszystkie czynności podstawowe, pomocnicze 

i towarzyszące występujące przy wykonywaniu budowy sieci kanalizacyjnej zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

 

Projektowana budowa obejmuje: 

− Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  

− Budowę studni kanalizacyjnych w wyznaczonych miejscach 

− Budowę przepompowni ścieków 

− Budowę komory pomiarowej 

− montaż armatury. 

 

4.1.4. Pojęcia podstawowe 

Użyte określenia są zgodne z punktem 1.1.4. Pojęcia podstawowe. 
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4.2. Materiały 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny być dopuszczone do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Materiały mające 

bezpośredni kontakt z wodą do picia powinny mieć atest Higieniczny PZH. 

 

4.2.1. Rury i kształtki 

Rury 

Do budowy należy zastosować rury:  

− PVC-U kl. S, min SN8, kielichowe ze ścianką litą, z wydłużonym kielichem 

− PE100 SDR11 PN16  

 

4.2.2. Studnie 

Studnie z kręgów betonowych 

Projektuje się studnie z kręgów żelbetowych DN1200. 

 

Komory robocze studni żelbetowych należy wykonać z typowych elementów żelbetowych 

zgodnie z normą PN-EN 1917: 2004/AC:2009 z betonu klasy C30/35. Kineta wodoszczelna 

z betonu klasy C30/35 wodoszczelnego (W-8), mało nasiąkliwego (maksymalnie 5%) 

i mrozoodpornego (F-150). Podstawa studni oraz kręgi łączone na uszczelki (gumowe, 

elastomerowe lub podobne). Wszystkie elementy powinny być wykonane z betonu 

wibrowanego zgodnie z normą PN-EN-1917:2004.   

 

Studnie powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym 

w jaskrawym kolorze zgodnie z normą PN-EN 13101:2005. Rozstaw stopni naprzemienny. 

 

Przykrycie studzienki stanowi płyta pokrywowa zbrojona prefabrykowana z pierścieniem 

odciążającym. Na studzienkach należy zamontować włazy żeliwne DN600, kl. D400, 

zabezpieczone przed obrotem, z wkładką tłumiącą. Regulacje wysokości studzienki 

wykonać przy użyciu pierścieni wyrównawczych DN600 mm. 

 

Podstawy studni powinny mieć fabrycznie wykonane otwory. Przed umieszczeniem rur 

w otworach należy w nich zamontować przejścia szczelne. Kinety należy wykonać z betonu 

klasy C40/50. Studnie należy posadowić na płycie żelbetowej z betonu C12/15 o grubości 

minimum 0,15 m i o średnicy większej od średnicy zewnętrznej studzienki o minimum 0,10 

m.   

 

Zewnętrzną płaszczyznę studzienek zabezpieczyć abizolem R+2xKL. Konstrukcja studni 

wg załączonych rysunków i zestawienia elementów montażowych.  Włączanie przewodów 

PVC-U do studni wykonać w tulejach ochronnych. 

 

Montaż studni należy realizować ściśle według instrukcji producenta i odpowiednich norm 

po trasie wytyczonej przez uprawnionego geodetę. 
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4.2.3. Pompownia ścieków 

Przepompownia ścieków powinna zostać dostarczona jako kompletna wraz 

z wyposażeniem przez producenta m.in. w: dwie pompy ściekowe o mocy 1,1 kW wraz 

z kolanami sprzęgającymi i podstawami, armatura kpl. (zasuwy odcinające i zawory 

zwrotne), piony tłoczne ze stali nierdzewnej, prowadnice ze stali nierdzewnej, złącza 

śrubowe ze stali nierdzewnej, konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: uniwersalny 

wspornik rozdzielnicy (spełnia również funkcję wentylacji wywiewnej), właz prostokątny 

z kratą bezpieczeństwa zamykany na kłódkę zabezpieczony przed przypadkowym 

opadnięciem, pomost obsługowy z ażurową kratą przeciwpoślizgową wykonaną 

z tworzywa, drabina do zejścia na dno zbiornika (kominki wentylacyjne zabezpieczone są 

przed wrzuceniem do pompowni ciał stałych); kominek wentylacyjny nawiewny z PVC; 

deflektor tłumiący napływ ze stali kwasoodpornej; łańcuchy pomp i pływaków ze stali 

kwasoodpornej; kpl. układ sterowania, z obudową wykonaną z niepalnego tworzywa 

poliestrowego.  

Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje: 

• wyłącznik główny, 

• wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy, 

• zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej z pomp 

• zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejności faz (czujnik zaniku i asymetrii 

faz) 

• zabezpieczenie pomp obwodem sterującym tzw. 1-2 (szeregowo połączone w 

pompie wyłączniki termiczne i wyłącznik wilgotnościowy) 

• zabezpieczenie pomp przed pracą w „suchobiegu” 

• gniazdo serwisowe 230V 

• licznik czasu pracy oraz liczby załączeń dla każdej z pomp 

• sterowanie ręczne lub automatyczne 

• sygnalizowana praca pomp 

• akustyczno świetlna sygnalizacja awarii 

• bezpotencjałowy zbiorczy sygnał o awarii wyprowadzony na listwę zaciskową. 

4.2.4. Komora pomiarowa 

Projektuje się komorę pomiarową żelbetową prefabrykowaną, wyposażoną 
w przepływomierz ściekowy zamontowany na przewodzie tłocznym oraz 2 zasuwy 
odcinające. Zaprojektowano przepływomierz elektromagnetyczny o średnicy DN100 wraz 
z kołnierzami uziemiającymi. Przepływomierz należy montować przy zachowaniu 
wymaganego odcinka prostego o długości L1=5xDN rury przed przepływomierzem oraz 
L2=2xDN za przepływomierzem. Przepływomierz powinien być dostosowywany do pomiaru 
ścieków sanitarnych.  
Wyposażenie komory: 

• Stopnie złazowe naprzemienne 

• Właz kanalizacyjny DN600 KL. D400 

• Kominek wentylacyjny 

• 2 zasuwy kołnierzowe DN100 

• Przepływomierz elektromagnetyczny DN100 

• Tuleje kołnierzową zgrzewaną doczołowo DN100/Φ90 

• Króciec dwukołnierzowy ze stali nierdzewnej o długości 0,5, 0,2 oraz 0,25m 
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• Łącznik rurowo kołnierzowy DN100/Φ90 

 

4.2.5. Odbiór materiałów 

Materiały dostarczane na teren budowy powinny by dopuszczone do obrotu  

i powszechnego stosowania, posiadać świadectwo jakości, wymagane atesty, karty 

gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego. 

 

Dostarczone na miejsce montażu materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi wytwórcy i wymaganiami określonymi w dokumentacji oraz 

przeprowadzić oględziny stanu. 

 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ 

na jakość robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym 

przez dozór techniczny. 

 

4.2.6. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów,  

w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 

materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub 

wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona 

przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego, pierwszą 

warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Każdą następną warstwę, układać 

na przekładkach drewnianych. 

 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości 

gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 

poszczególnych stosów. 

 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione 

przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi 

lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. 

 

Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną, aby rury nie nagrzewały się 

i nie ulegały deformacji. 

 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 

wysokości maksymalnej 3m, przy czym ramki wiązek powinny spoczywać na sobie, luźne 

rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach 

drewnianych o szerokości min. 10cm, grubości min. 2,5cm i rozstawie, co 1-2m. Stosy 
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powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane  

w odstępach, co 1-2m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw 

rur i 1,5m wysokości. Rury o różnych średnicach powinny być składowane odrębnie. 

 

Urządzenia i armaturę należy przechowywać w magazynach zamkniętych lub pod wiatami. 

Urządzenia z tworzyw sztucznych należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w 

których temperatura nie spada poniżej 0°C. 

 

4.3. Sprzęt 

Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu przedstawiono w punkcie 1.3. Sprzęt 

niniejszego opracowania. 

 

Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien dysponować następującym sprzętem: 

− żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 

− koparka podsiębierną, 

− spycharka kołowa lub gąsienicowa, 

− sprzęt do zagęszczania gruntu, 

− samochód dostawczy,  

− samochód skrzyniowy, 

− samochód samowyładowczy, 

− wyrzynarki, 

− wyciągarki ręczne i mechaniczne. 

 

Sprzęt powinien być jak określono w niniejszej specyfikacji bądź inny, o ile zostanie 

zatwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Zamawiającego  

w terminie przewidzianym umową. 

 

4.4. Transport 

Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu przedstawiono w punkcie 1.4. Transport 

niniejszego opracowania. 

 

Rury w wiązkach lub sztangach muszą być transportowane na samochodach 

o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 

 

Dostarczoną na teren budowy armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory 

odcinające, zawory zwrotne, kompensatory itp.  powinna być dostarczona w oryginalnych 

opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy 

przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
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4.5. Wykonanie robót 

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania robót przedstawiono w punkcie 1.5.1. 

Ogólne zasady wykonania robót niniejszego opracowania. 

 

Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

 

4.5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do przebudowy rurociągów należy wykonać przekopy kontrolne oraz 

dokonać odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych rzędnych przewodów i studni 

istniejących, ich średnic i materiałów. 

 

Przed przystąpieniem do montażu rurociągów należy dokonać geodezyjnego wytyczenia 

trasy rurociągu. Roboty geodezyjne i kartograficzne opisano w punkcie 2. Roboty 

przygotowawcze ST – 02. 

 

Podstawą wytyczenia tras sieci kanalizacyjnej z uwagi na rodzaj metody umieszczenia 

rurociągów w gruncie w pierwszej kolejności są istniejące rurociągi,  

a następnie dokumentacja projektowa. Przy ustalaniu usytuowania wysokościowego, nie 

należy posługiwać się wielkością zagłębienia podaną na profilach podłużnych, gdyż są to 

wielkości przybliżone z uwagi na nieścisłe i interpolowane rzędne terenu. 

 

Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozeznaniem 

istniejących budowli wraz z instalacjami oraz roślinnością. Należy przede wszystkim: 

zabezpieczyć istniejące urządzenia techniczne, zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa 

i krzewy. W okolicznościach nieprzewidzianych takich jak odkrycie niezinwentaryzowanych 

urządzeń podziemnych, niewypałów, wykopalisk należy przerwać roboty, zagrożone 

miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i powiadomić odpowiednie władze.  

 

Jeśli będzie to konieczne, należy zamontować urządzenie odwadniające, zabezpieczające 

wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 

 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek z minimum 14-dniowym 

wyprzedzeniem poinformować wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia 

robót zgodnie aktualnymi przepisami prawa. 

 

4.5.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z 3. Roboty ziemne ST – 03. 

 

W przypadku miejsc bezpośredniego zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego 

wykopy należy wykonywać ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności. W przypadku 

stwierdzenia występowania uzbrojenia nie zinwentaryzowanego na mapie geodezyjnej, 
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należy przerwać roboty, miejsce zabezpieczyć i zgłosić lokalizację danego uzbrojenia 

odpowiedniemu gestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru. 

 

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć przed zniszczeniem znaki geodezyjne. Przy 

wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy przestrzegać 

odpowiednich przepisów BHP.  

 

4.5.3. Przygotowanie podłoża w wykopie 

Podłoże w wykopach otwartych oraz w wykopach na węzłach powinno być wykonane na 

właściwym poziomie. Poziom posadowienia rurociągu należy ustalać w nawiązaniu do 

rzędnych istniejących oraz do reperów roboczych przygotowanych przez geodetę 

przyjmując rzędne bezwzględne dna rurociągu sieci kanalizacyjnej podane w projekcie.  

 

4.5.4. Zasypywanie wykopów 

Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, 

etap II – po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń, 

etap III – zasyp wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem 

i rozbiórką odeskowań i rozbiórką ścian wykopu, 

 

Materiałem zasypu powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, 

drobno lub średnioziarnisty. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 

stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza i w strefie 

wspierającej rurociąg od spodu tak, aby nie uległ on zniszczeniu. 

 

Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem jak wyżej, 

warstwami np. 0,2m (dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia) z jednoczesnym 

zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu, wg PN-B-

10736:1999. 

 

4.5.5. Roboty montażowe 

4.5.5.1. Ogólne zasady wykonania 

Montaż rurociągów należy wykonywać zgodnie z instrukcją wybranego producenta systemu 

rur i kształtek. Przy montażu rur i kształtek, należy zwrócić uwagę na odpowiednie założenie 

uszczelki. W celu ułatwienia montażu, uszczelkę trzeba posmarować środkiem 

antyadhezyjnym.  

 

Projektowane rurociągi sieci kanalizacyjnej należy umieścić w większości w gruncie metodą 

wykopową. Wybrana przez Wykonawcę metoda powinna być najbardziej optymalna z 

punktu widzenia ekonomicznego, czasu trwania prac czy warunków rzeczywistych, tj. 

gęstości zabudowy, rodzaju nawierzchni, organizacji ruchu podczas prac, wielkości maszyn 

i urządzeń. 
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Odcinki budowanego rurociągu wykonywać od węzła do węzła. Po wykonaniu odcinka 

rurociągu oraz odwodnienia i jego odbiorze technicznym częściowym, należy wykonać 

obsypkę, staranne zagęszczonej warstwami do wysokości 20cm nad wierzch rury. Warstwy 

obsypki jak i zasypki powinny być zagęszczone do wymaganych wskaźników podanych w 

dokumentacji projektowej.  

 

Włączenie wykonanych rurociągów do istniejących sieci należy wykonać ściśle według 

ustaleń z Miejską Spółką Komunalną w Imielinie. 

 

4.5.5.2. Montaż rurociągów 

Do budowy przewodów kanalizacyjnych mogą być używane tylko rury, kształtki i łączniki 

niewykazujące uszkodzeń np. wgniecenia, pęknięcia i rysy na ich powierzchni. Przewody 

należy układać na uprzednio przygotowanym i wyprofilowanym podłożu. 

 

Podczas wykonywania robot montażowych należy ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń 

producentów wszystkich materiałów zastosowanych do budowy przewodu kanalizacyjnego.  

 

Montaż rurociągów w wykopach otwartych 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie 

z dokumentacją projektową. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają widocznych uszkodzeń 

powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić. 

Opuszczenie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane 

i wyrównane do spadku podłoże. Przewód powinien być tak ułożony na podłożu, aby opierał 

się na nim wzdłuż całej długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej 

osi. Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych  

w Dokumentacji Projektowej nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekroczyć ±2cm. 

Połączenie rur wykonywać zgodnie z instrukcją montażu producenta. Szczegóły 

montażowe wg instrukcji producenta. 

 

Na zmianach kierunków przewodów należy stosować trójniki i studzienki. Poszczególne 

ułożone rury powinny być unieruchomione, aby rura nie zmieniła położenia do czasu 

uszczelnienia złączy. 

 

Montaż rurociągów metodą bezwykopową 

Zgodnie z dokumentacją projektową odcinek rurociągu tłocznego przechodzący pod 

nieczynnym nasypem kolejowym oraz krzyżujący się z rurociągami DN1600 należy 

umieszczać w gruncie metodami bezwykopowymi przewiertu sterowanego.  

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi i uzgodni z Inspektorem Nadzoru 

warunki zastosowania wybranej technologii. 
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4.6. Kontrola robót 

4.6.1. Próba szczelności 

Przewody i uzbrojenie sieci kanalizacyjnej należy poddać próbie szczelności zgodnie  

z PN-EN 1610:2002, a następnie wypłukać. 

 

Próbę należy przeprowadzić na ciśnienie 1,0 MPa przy temperaturze zewnętrznej nie 

niższej niż +1oC. Próbę należy przeprowadzić po montażu przewodów, ułożeniu  

w wykopie i wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla 

możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. 

 

Po przeprowadzeniu badania szczelności powinien być sporządzony protokół badania 

określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, czas trwania badania 

oraz stwierdzenie czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy 

z wynikiem negatywnym. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część 

sieci/przyłączy, która była objęta badaniem szczelności. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokole należy określić termin, w którym sieć powinna być przedstawiona 

do ponownych badań. 

 

4.7. Obmiar robót 

Podstawowe wymagania dotyczące kontroli robót przedstawiono w punkcie 1.7. Obmiar 

robót niniejszego opracowania. 

 

Dodatkowo dla robót montażowych: 

− m (metr) – wykonania przewodu każdego typu i średnicy, rurociągi PE100 SRD11 PN16 

o średnicy 90x8,2mm itp. 

− szt. (sztuk) – elementy policzalne, kolanko 45st. itp. 

− złącze – połączenia metodą zgrzewania doczołowego 

− m3 (metr sześcienny) – ławy fundamentowe żelbetowe, zasypywanie wykopów itp. 

− m-g (motogodziny) – pompowanie wody z wykopu, 

− t (tona) – składowanie ziemi, załadunek itp. 

− kurs – przewóz materiałów budowlanych  

− kpl (komplet) – komora pomiarowa prefabrykowana itp. 

 

Roboty montażowe wliczone są w wynagrodzenie umowne i nie podlegają odrębnej 

zapłacie. 

 

4.8. Odbiór robót 

Podstawowe wymagania dotyczące odbioru robót przedstawiono w punkcie 1.8. Odbiór 

robót niniejszego opracowania. 

4.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Podstawowe wymagania dotyczące odbioru robót zanikających przedstawiono w punkcie 

1.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu niniejszego opracowania. 
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Do zakresu robót zanikających zalicza się: 

− roboty przygotowawcze, 

− przygotowanie podłoża, 

− roboty montażowe wykonania rurociągów, 

− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 

4.8.2. Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny 

Podstawowe wymagania dotyczące odbioru robót częściowego, końcowego  

i ostatecznego przedstawiono w punktach 1.8.2. Odbiór częściowy, 1.8.3. Odbiór końcowy, 

1.8.4. Odbiór ostateczny niniejszego opracowania. 

 
Roboty zostaną odebrane tylko wówczas, gdy: 

− zweryfikowana zostanie kompletność dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 

(polegająca na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach 

technicznych częściowych), 

− zbadana zostanie zgodność stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej  

z dokumentacją techniczną, 

− zbadane zostaną protokoły odbioru: próby szczelności całego przewodu 

(przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych 

zasuwach), wyników badań bakteriologicznych (przeprowadzone stosownie do 

odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych  

i bakteriologicznych wody), wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu. 

 

Przeprowadzone badania i ich wyniki w czasie odbioru powinny zostać zebrane w formie 

protokołu, wpisane do dziennika umowy, a także podpisane przez nadzór techniczny  

i osoby przeprowadzające badania. Na podstawie przeprowadzonych prób końcowych 

Wykonawca ma obowiązek sporządzić raport, który zostanie poświadczony przez wszystkie 

osoby biorące lub będące przy przeprowadzanych próbach. 

 

4.9. Rozliczenie robót 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót przyjętą przez Zamawiającego  

w umowie. Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest globalna wartość 

podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych dla 

danego zakresu rzeczowego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie 

ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie. 

Ceny jednostkowe metra wykonanego rurociągu wody każdej średnicy i każdego typu będą 

obejmować: 
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− zdjęcie warstwy humusu, odkrywki i przekopy kontrolne, wykopy, zabezpieczenia kolizji, 

odwodnienie wykopów, umocnienie ścian wykopów, transport urobku, tymczasowe 

składowanie urobku na składowisku, 

− zagospodarowanie nadmiaru gruntu, wykonanie podsypki i obsypki wraz  

z zagęszczeniem, zasypywanie wykopów, zagęszczanie gruntu w wykopach, 

rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie i/lub mechanicznie, koszty utylizacji gruntu  

z wykopu nie nadającego się do ponownego wykorzystania, w tym koszty transportu na 

składowisko, 

− wykonanie pomostów zabezpieczających dla pieszych i pojazdów z możliwością ich 

przestawienia w trakcie trwania robót, 

− wymianę gruntu lub stabilizację gruntu spoiwem w przypadku, gdy grunt z wykopu nie 

nadaje się do wykorzystania w strefie 0,5m poniżej spodu konstrukcji nawierzchni, koszt 

nadzoru zarządcy sieci przy robotach rozbiórkowych i wykopach, 

− geodezyjne wytyczenie trasy przewodów i lokalizacji zasuw oraz urządzeń, 

− zakup, załadunek, dostawę materiałów na plac budowy, rozładunek, składowanie 

wszystkich materiałów (w tym materiałów pomocniczych), 

− wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczające niezbędne do wykonania robot, tj. m.in. 

oznakowanie i zabezpieczenie wykopów, wykonanie kładek dla pieszych, montaż  

i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów, 

− wykonania wszelkich robot związanych z posadowieniem, montażem i wyposażeniem 

rurociągów, obiektów sieciowych i urządzeń, w tym również przygotowanie podłoża, 

ułożenie przewodów wraz z kształtkami, rurami osłonowymi wraz z uszczelnieniem  

i uzbrojeniem (zasuwy), studniami, montaż rurek sygnalizacyjnych, przeprowadzenie 

prób szczelności (2 próby), rurociągu, 

− koszty wykonania badań jakości łączeń rurociągów, 

− koszty nadzoru i odbiory zarządcy sieci, 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

− pomiary i badania, próby, zgodnie z niniejszą specyfikacją i dokumentacją projektową, 

− usunięcie wad i usterek powstałych w trakcie wykonywania robot, 

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz dokumentację powykonawczą. 

 

4.10. Przepisy związane 

Lp. Nr Nazwa 

1. PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 

2. PN-EN 13331-1:2004 
Obudowy ścian wykopów Część 1: Opisy techniczne 
wyrobów. 

3. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

4. PN-EN 1917: 2004/AC:2009  
Stydzienki włazowe i niewłazowe z betony 
niezbrojonego, zbrojonego włóknem stalowym i 
żelbetowe 

5. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych 



 

 

 

BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ ZAKŁADU ZUW DZIEĆKOWICE  
 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

strona 58 

 

6. PN-EN 1401-1:2019-07 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i 
kanalizacji – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 
(PVC-U) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i 
systemu 

7. PN-EN ISO 11295:2022-07 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
stosowane przy rehabilitacji technicznej rurociągów - 
Klasyfikacja i przegląd działań strategicznych, 
taktycznych i operacyjnych 

8. PN-EN 1092-2:1999 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. 
Systemy poza konstrukcjami budynków do 
przesyłania wody i ścieków. Praktyka instalowania 
pod ziemią i nad ziemią 

9. PN-EN 12613:2021-06 
Oznakowanie wizualnie ostrzegające z tworzyw 
sztucznych stosowane podczas układania kabli i 
rurociągów podziemnych. 
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5. ROBOTY ELEKTRYCZNE (ST – 04) 

5.1. Wstęp 

5.1.1. Przedmiot ST - 04 

Przedmiotem ST - 04 jest zbiór wymagań w zakresie: 

− montażu rurociągów kanalizacyjnych, 

− montażu armatury i urządzeń kanalizacyjnych. 

 

W zakres robót wchodzą: 

 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

45310000-1 Roboty instalacyjne elektryczne 

Niniejsza ST – 04 stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

i dokumentów kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wyżej wymienionych robót. 

 

5.1.2. Zakres zastosowania ST - 04 

Niniejszą ST - 04 stanowi część dokumentów przetargowych i winna być wykorzystana 

przez Oferentów, biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na budowę 

przyłącza kanalizacji sanitarnej zakładu ZUW Dziećkowice. 

 

ST - 04 należy traktować i stosować na równi z pozostałymi dokumentami tworzącymi 

całość dokumentacji przetargowej.   

 

5.1.3. Zakres robót objętych ST - 04 

Roboty, których dotyczy ST - 04, obejmują wszystkie czynności podstawowe, pomocnicze 

i towarzyszące występujące przy wykonywaniu budowy przyłącza elektroenergetycznego 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

Projektowana budowa obejmuje: 

− Budowę przyłącza elektroenergetycznego do przepompowni ścieków oraz komory 

pomiarowej 

 

5.2. Materiały 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny być dopuszczone do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  

 

5.3. Zasilanie pompowni ścieków 

Urządzenia pompowni ścieków, zasilanie i sterowanie, odbywać się będzie z istniejącej 
rozdzielni za pomocą istniejących linii kablowych. Zasilanie będzie prowadzone do złącza 
kablowego ZK-SZR umieszczonego w pobliżu przepompowni. Podłączenie zostanie 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
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5.3.1. Wykonanie instalacji elektrycznych 

Instalacje elektryczne należy wykonać w układzie TN-C kablami 4 żyłowymi aluminiowymi 
typu YAKY w przypadku przedłużenia  linii zasilających, oraz w układzie TN-S kablem 5 
żyłowym miedzianym typu YKY w przypadku WLZ’a zasilającego szafkę pompowni. 
Wszystkie urządzenia elektryczne należy instalować zgodnie ze schematami producenta i 
lokalizacją podaną na rzutach. 
Ogólne zasady wykonywania instalacji: 

• Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych 

i kabli (również w obrębie rozdzielnicy). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację 

koloru jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego.  

• W żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i przewód ochronny 

(PE) nie mogą być połączone.  

• Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub 

zawierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może 

pojawić się napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu 

ochronnego. 

• Dla kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe i poziome. 

Skośnie przeprowadzone kable nie zostaną odebrane jako prawidłowo wykonane. 

• Ze względu na równomierność obciążeń należy przestrzegać podziału na fazy dla 

poszczególnych obwodów elektrycznych. 

• Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały muszą posiadać fabryczne 

oznaczenia. Na życzenie należy udowodnić jakość poprzez podanie nazwy 

producenta sprzętu. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z stosownymi 

normami. 

Kable zasilania pompowni ścieków należy głównie układać w ziemi, w rurach ochronnych, 
w miejscach tras kablowych wskazanych w dokumentacji projektowej. Przewody należy 
układać linią falistą w rowie kablowym o głębokości 0,7m na podsypce z piasku 0,1m. 
Ułożony kabel zasypać warstwą piasku grubości 0,1m, następnie gruntem rodzimym 
grubości 0,15m, przykryć folią koloru niebieskiego i zasypać do końca warstwowo 
zagęszczając. Prace przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (kabel 
energetyczny nN, wodociąg, kolektor sanitarny) należy wykonać ze szczególna 
ostrożnością. 
 

5.3.2.  Wykonanie przepustów kablowych 

Przepusty kablowe należy wykonać w postaci rur dedykowanych dla okablowania 
wewnętrznego pomiędzy szafami zasilająco-sterującymi a studniami. Przepusty kablowe 
powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 
rozciąganie itp. Przepusty kablowe należy układać na głębokości dostosowanej do 
wymagań producenta pompowni z uwzględnieniem poziomu wejścia przepustu przez 
ścianę zewnętrzną studni.  Przepusty kablowe układać w ziemi na warstwie piasku 
o grubości 10cm z przykryciem również 10cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu 
rodzimego o grubości co najmniej 15cm. 
Wzdłuż całej trasy na głębokości co najmniej 25cm nad przepustem, należy układać folię 
koloru niebieskiego szerokości 20cm jako sygnalizacja trasy linii niskiego napięcia. 
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5.3.3. Szafa zasilająco-sterująca 

Szafa zasilająco-sterująca zlokalizowana w rejonie pompowni powinna być wyposażona 
w m.in.: wyłącznik główny, zabezpieczenia poszczególnych pomp, układ automatyki, układ 
podgrzewania wewnętrznego obudowy. 
Szafa zasilająco-sterująca musi być posadowiona na prefabrykowanym fundamencie. 
 
 
5.4. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących 
urządzeń podziemnych, prace należy prowadzić ręcznie. 
 
5.5. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie 
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
5.6. Obmiar robót 

Podstawowe wymagania dotyczące kontroli robót przedstawiono w punkcie 1.7. Obmiar 

robót niniejszego opracowania. 

 

Dodatkowo dla robót elektrycznych: 

− m (metr) – rura ochronna 110mm, demontaż istniejących linii zasilającej, układanie kabli 

itp. 

− szt. (sztuk) – elementy policzalne, wkładki bezpiecznikowe. itp. 

− m3 (metr sześcienny) –zasypywanie rowów dla kabli itp. 

− kpl (komplet) – złącze kablowe, materiały drobne i pomocnicze itp. 

 

Roboty montażowe wliczone są w wynagrodzenie umowne i nie podlegają odrębnej 

zapłacie. 

 

5.7. Odbiór robót 

Podstawowe wymagania dotyczące odbioru robót przedstawiono w punkcie 1.8. Odbiór 

robót niniejszego opracowania. 

 
 
 
5.10. Przepisy związane 

Lp. Nr Nazwa 

1. PN-IEC 60364-4-43 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona 
przed prądem przetężeniowym 
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2. PN–IEC 60364-5-523 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

3. PN-IEC 60364-4-4-41 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciw porażeniowa 
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6. PRZEPISY POWIĄZANE 

 
Tabela 4 Spis ustaw powiązanych 

Lp. Nazwa 

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725, 834) 

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024r. poz. 1087)  

3. 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023r. poz. 1587, 1597, 
1688, 1852, 2029) 

4. 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 
1213) 

 
Tabela 5 Spis Rozporządzeń powiązanych 

Lp. Nazwa 

1. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2022, poz.1225) 

2. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

3. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003r. Nr 47 poz. 401) 

4. 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2021 poz. 2088) 

5. 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. 2021r., poz. 2454) 

6. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2022 poz. 
1557) 

 
Tabela 6 Spis Norm powiązanych 

Lp. Nr Nazwa 

1. PN-EN 752 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 

2. PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 

3. PN-EN 1401-1:2019-07 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i 
kanalizacji – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 
(PVC-U) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i 
systemu 

4. PN-EN ISO 11295:2022-07 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
stosowane przy rehabilitacji technicznej rurociągów - 
Klasyfikacja i przegląd działań strategicznych, 
taktycznych i operacyjnych 

5. PN-EN 1092-2:1999 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. 
Systemy poza konstrukcjami budynków do 
przesyłania wody i ścieków. Praktyka instalowania 
pod ziemią i nad ziemią 
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6. PN-EN 12613:2021-06 
Oznakowanie wizualnie ostrzegające z tworzyw 
sztucznych stosowane podczas układania kabli i 
rurociągów podziemnych. 

7. PN-EN 13331-1:2004 
Obudowy ścian wykopów Część 1: Opisy techniczne 
wyrobów. 

8. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

9. PN-B-03020 Grunty budowlane 

10. PN-EN 1917: 2004/AC:2009  
Stydzienki włazowe i niewłazowe z betony 
niezbrojonego, zbrojonego włóknem stalowym i 
żelbetowe 

11. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych 

12. PN-IEC 60364-4-43 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona 
przed prądem przetężeniowym 

13. PN–IEC 60364-5-523 
Instalacje elektyczne w obiektach budowlanych - 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

14. PN-IEC 60364-4-4-41 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciw porażeniowa 

 


