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CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.   INFORMACJE WSTĘPNE. 
1.1.  Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 
budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„Remont obiektów przepompowni Staszic - Budynek Kotłowni wraz z przebudową i zmianą sposobu 

użytkowania magazynu Dawnej Zmiękczalni Wody na zaplecze socjalne oraz budowa przyłącza 
kanalizacji sanitarnej - (Aneks do wydanego Pozwolenia Na Budowę Nr 88/23 z dnia 01.02.2023 roku 

wydanego Przez Starostę Tarnogórskiego) - Projekt Budowlany Zamienny 
w zakresie zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia zmiękczalni wody na pomieszczenia 

zaplecza socjalnego w ramach zadania "Modernizacja Budynku Zmiękczalni" 
- adaptacja na pomieszczenia socjalne 

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót przewidywanych do 
wykonania wyżej wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego z późn. zmianami. 
1.2.  Podstawa opracowania. 
Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o: 
- umowę i założenia programowe zawarte pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej inwestycji, 
- projekty wykonawcze obejmujące wszystkie niezbędne branże opracowane przez: 

MIASTOPROJEKT ZABRZE SP. Z O.O. 
- ogólną charakterystykę obiektu 
- inwentaryzację budowlaną obiektu 
- przedmiar robót, zawierający zestawienie robót przewidywanych do wykonania w kolejności 
technologicznej ich realizacji 
- katalog pt. Wspólny Słownik Zamówień 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.Nr.202 z dn. 16.09.2004r. Poz.2072/ 
- Rozporządzenie /WE/Nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.11.2002r w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień CPV /Dz. u.WE L 340 z dnia 16.12.2002 z późn. zm./ 
- Ustawa z dnia 2901.2004r- Prawo zamówień publicznych /Dz.U.Nr.19 poz.177 z późn. zm. ogł.w Dz.U.z 
2004r. Nr.96 ,poz. 959 , Nr 116, poz 1207 i Nr 145 , poz 1537/. 
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2.  INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE. 
2.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. 
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. jako Zamawiający dla projektowanego zamówienia nadał 
następującą nazwę:  
„Remont obiektów przepompowni Staszic - Budynek Kotłowni wraz z przebudową i zmianą sposobu 

użytkowania magazynu Dawnej Zmiękczalni Wody na zaplecze socjalne oraz budowa przyłącza 
kanalizacji sanitarnej - (Aneks do wydanego Pozwolenia Na Budowę Nr 88/23 z dnia 01.02.2023 roku 

wydanego Przez Starostę Tarnogórskiego) - Projekt Budowlany Zamienny 
w zakresie zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia zmiękczalni wody na pomieszczenia 

zaplecza socjalnego w ramach zadania "Modernizacja Budynku Zmiękczalni" 
- adaptacja na pomieszczenia socjalne 

2.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
W zakres projektowanej inwestycji wchodzą:  
a). Roboty budowlane obejmujące: 
- przebudowa w zakresie wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej budynku za 
pomocą płyt mineralnych izolacyjnych, 
- wykonania ścian działowych wewnętrznych nienośnych murowanych z bloczków betonu komórkowego, 
- osadzenie nowej stolarki okiennej drewnianej od strony wewnętrznej budynku dla poprawy izolacji 
termicznej budynku przystosowywanego do nowej funkcji w tym również drzwi wewnętrznych przy 
istniejących wrotach stalowych zewnętrznych, 
- wykonanie nowych warstw wykończeń wewnętrznych ścian, sufitów i posadzek pomieszczeń budynku, 
- osadzenie stolarki drzwiowej wewnętrznej, 
- wykonanie remontu tynków elewacji budynku, ślusarki stalowej okiennej i drzwiowej, 
- wykonanie instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wody ciepłej i zimnej, kanalizacji sanitarnej, 
ogrzewania indywidualnego – elektrycznymi grzejnikami oraz wentylacji mechanicznej 
nawiewno-wywiewnej i wywiewnej, 
- wykonanie instalacji odgromowej, 
- montażu nowych parapetów zewnętrznych, 
- oczyszczeniu i założeniu istniejącej tabliczki z numerem budynku, 
- zabudowaniu przepustu instalacji kanalizacji deszczowej w istniejącym kanale instalacyjnym 
przechodzącym pod budynkiem. 
- wykonanie instalacji przyłącza sanitarnego 
- wykonanie instalacji  wentylacji mechanicznej 
- wykonanie instalacji wod-kan 
- wykonanie instalacji elektrycznych i odgromowych 
2.3.  Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące obejmują: 
-  wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlanej, stanu po  realizacyjnego  -należy do obowiązków 
Wykonawcy  
Roboty tymczasowe obejmują: 
-ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - należy do obowiązku  Wykonawcy 
- zorganizowanie zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy -należy do obowiązków 
Wykonawcy . 
- uzyskanie warunków dostępu do wody i energii elektrycznej - należy do obowiązków 
Wykonawcy. 
2.4. Informacje o terenie budowy. 
2.4.1. Lokalizacja. 

Projektowany obiekt usytuowany jest w Tarnowskie Góry  przy ul. Wodociągowa 2. 
2.4.2. Dane ogólne: 
Zakres oraz przedmiot zamierzenia budowlanego dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia 
magazynu dawnego budynku zmiękczalni wody na pomieszczenia zaplecza socjalnego w Tarnowskich 
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Górach przy ulicy Wodociągowej na działkach nr 3144/56 i 3145/56, obręb 0032 Repty  Śląskie w ramach 
dokumentacji zamiennej dla uzyskania decyzji zmieniającej wydajną decyzję o pozwoleniu na budowę nr 
88/23 z dnia 01.02.2023 roku wydaną przez Starostę Tarnogórskiego dla inwestycji pod nazwą „Remont 
obiektów przepompowni Staszic - budynek kotłowni wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania 
magazynu dawnej zmiękczalni wody na zaplecze socjalne oraz budowa przyłącza kanalizacjisanitarnej. 
Kategoria obiektu budowlanego - budynku biurowego-socjalnego – XVI. 
2.4.3. Organizacja robót budowlanych i inżynieryjnych. 
Wykonawca robót przed realizacją winien opracować: 
• projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy, 
• projekt organizacji robót budowlanych wraz z planem BIOZ . Opracowane w/w projekty winny uzyskać 

akceptację Inwestora. 
 

3.   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(wymagania wspólne dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia) 

B.00.00.00 WYMAGANIA WSPÓLNE ROBOTY BUDOWLANE  (CPV 45200000-9) 
1.   WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem ogólnej ST są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót remontowo-
budowlanych w zakresie zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia zmiękczalni wody na pomieszczenia 
zaplecza socjalnego w ramach zadania "modernizacja budynku zmiękczalni"- adaptacja na pomieszczenia 
socjalne 
1.2. Podstawa opracowania 
Ogólną specyfikację techniczną opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem. 
1.3. Określenia podstawowe. 
Zgodne i zawarte w: 

1. obowiązujących PN, 
2. przepisach prawa budowlanego, 

3. atestach, 
4. świadectwach dopuszczenia, 

      5. aprobatach technicznych, 
      6. wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
      7. literaturze technicznej. 
Prawo Zamówień Publicznych w przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm 
innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie 
oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 
których mowa w  ustawie z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień Publicznych  /Dz.U. 2019 poz. 2019/ 
uwzględnia się w kolejności: 
1) Polskie Normy; 
2) polskie aprobaty techniczne; 
3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz 
wykorzystania dostaw; 
4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz 
krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych /Dz.U. 2004 nr 92 poz.881/ oraz   zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach 
zgodności i nadzoru rynku / Dz.U. 2016 poz. 542/ oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r o zmianie ustawy o 
wyrobach budowlanych ustawy –Prawo Budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych 
oraz ustawy o systemie oceny zgodności / Dz.U.2015 poz. 1165z późn. zmianami/  
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1.4.  Wspólne wymagania dotyczące robót. 
1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji. 
1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne do 
realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji. Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwóch 
egzemplarzach:  
- dokumentację projektową, 
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 
1.4.2. Obowiązki Wykonawcy. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia elementów konstrukcyjnych i budowlanych w 
planie i w przekroju na wszystkich etapach robót, oraz do ochrony przyjętych punktów i poziomów 
odniesienia. 
2. Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji robót. 
3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentację projektową, specyfikacje 
techniczne oraz dodatkowe dokumenty, które stanowią część umowy. Przyjmuje się, że wymagania 
wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach dokumentów obowiązuje następująca kolejność 
ważności: 
1.Specyfikacja Techniczna 
2.Szczególne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - Projektant - Wykonawca robót 
3. Dokumentacja Projektowa. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej można uważać za wartość docelową, od których 
dopuszczalne są odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji wykonawczej. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność jakości. W przypadku, gdy materiały i wykonane 
elementy budynku nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie na 
zakładaną jakość elementu budowli, to takie elementy będą rozebrane na koszt wykonawcy, materiały 
zostaną niezwłocznie zastąpione innymi. 
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w 
zadowalającym stanie i porządku od momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W 
miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru 
materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń. 
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca: 
- umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i lokalizacje tablic 
Wykonawca ustala według zarządzenia . 
• przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania 

budowy. 
• instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : ogrodzenia, zapory, 

znaki, sygnały oraz zapewnia ich obsługę i dozorców. 
6. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
• zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, 
• zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami, 
• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
• możliwością powstania pożaru 
7. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu 
zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem. 
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, przygotowanymi do 
budowy materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od przyjęcia placu budowy 
do odbioru końcowego robót. 
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9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, a 
w tym: 

- utrzymywania sprawnego urządzeń gaśniczych, 
- właściwego magazynowania materiałów łatwopalnych itp. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem spowodowanym jako rezultat 
niewłaściwie prowadzonych robót budowlanych albo przez pracowników wykonawcy. 
10.Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 
prywatnej. 
11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wykonawca ma 
obowiązek powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie i przerwać roboty do czasu dalszych decyzji. 
12.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie 
urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla 
zdrowia. 
2.   MATERIAŁY. 
2.1 Wszystkie użyte do wykonania robót materiały powinny posiadać krajową deklarację zgodności z Polską 
Normą Wyrobu lub aprobatę techniczną. Producent wyrobów składa taka deklarację na swoją 
odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób 
zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. Materiały powinny być składowane oddzielnie - wg 
asortymentu, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i z możliwością pobrania reprezentatywnych 
próbek. Szczególne zasady obowiązują dla składowania i przechowywania cementu, bitumów, materiałów 
chemicznych i paliw. Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi 
wątpliwość pod względem jakości, powinny być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów należy 
przerwać. Wykonawca robót przedstawi zamawiającemu na co najmniej trzy tygodnie przed planowanym 
rozpoczęciem robót informacje o zastosowanych materiałach, certyfikaty i aprobaty techniczne, świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów budowlanych. 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi, 
stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami 
dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o wyborze materiału. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora . Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
2.3. Stosowanie materiałów równoważnych 
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z technologią wskazaną przez projektanta w dokumentacji 
projektowej lub technologią równoważną. W przypadku wystąpienia możliwości zastosowania 
równoważnego rodzaju materiału w wykonywanych robotach, spełniającego warunki techniczne i jakościowe 
występujące w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to wymagane przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony 
bez zgody Inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
Dobór sprzętu i maszyn do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować jakość 
robót określoną w PN, warunkach technicznych i ST. Dobór sprzętu Wykonawca przedstawia do akceptacji 
Inwestora. 
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4. TRANSPORT. 
Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora. 
1. Szczególna uwagę należy zwrócić na dobór środków transportu do przewozu środków chemicznych, 
paliw, cementu luzem, styropianu. 
2. Środki transportu powinny posiadać wyposażenie specjalne w zależności od rodzaju przewożonego 
ładunku. 
3. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.1.  Ograniczenia obciążenia osi pojazdów. 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy, a także w jego granicach. 
5.   WYKONANIE ROBÓT. 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być zgodne z obowiązującymi PN, dokumentacją projektową, 
wymaganiami technicznymi i ST dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w projektach 
wykonawczych i przedmiarach robót. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za jakość wykonania 
wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego. 
Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dzienniku budowy, ewentualnie w protokole 
odbioru, w dokumentach badań i pomiarów. 
5.1.  Dokumenty budowy. 
W   okresie   realizacji   kontraktu   Wykonawca   zobowiązany   jest   do   prowadzenia, przechowywania i 
zabezpieczenia następujących dokumentów budowy : 
-  dziennika budowy, księgi obmiarów, 
- dokumentów badan i oznaczeń laboratoryjnych, 
- certyfikatów i aprobat technicznych wbudowanych elementów budowlanych, - dokumentów 
pomiarów cech geometrycznych, protokołów odbioru robót. 
Pomiary i wyniki badan muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez 
Wykonawcę i Inwestora. 
5.1.1. Dziennik budowy 
Jest to zeszyt opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń 
zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem, 
Wykonawcą i Projektantem. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w odniesieniu do 
występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania. Każdy zapis w dzienniku budowy 
powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, 
stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również: przedstawicielom państwowego 
nadzoru budowlanego, osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie 
bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych. 
Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków kierownika budowy. 
5.1.2. Księga obmiaru 
Jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych robót w 
układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót. Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora 
stanowi podstawę do obliczeń. Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy. 
6. KONTROLA I BADANIE WYROBÓW I ROBÓT. 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót. 
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami odpowiedzialny 
jest Wykonawca robót. 
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora projektu organizacji 
robót, w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem. 
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Projekt organizacji robót powinien zawierać : 
- opis organizacji wykonania robót w tym : terminy, sposób prowadzenia robót, 
-  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, zasady BIOZ, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów technicznych oraz opisem 
wyposażenia w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- wykaz środków transportu (rodzaje i ilość), 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,  
- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej  podczas dostaw materiałów, sprawdzania i cechowania 
sprzętu oraz podczas prowadzenia robót 
- opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy :    
- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości, 
- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które zagwarantują zachowanie 
ich jakości i przydatności do planowanych robót, 
- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być zapewniona 
rytmiczność robót, 
- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,  
- zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która pozwoli 
zrealizować je w sposób płynny.  
Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi Normami 
(aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną. 
6.2. Koszty badań kontrolnych. 
Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to 
może on zażądać powtórzenia badań. 
Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN, to koszty tych badań ponosi Inwestor. W przeciwnym 
razie koszty ponosi Wykonawca. 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych. 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych 
materiałów. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 
Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty 
podane są w jednostkach wg przedmiaru robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 
księdze obmiarów lub dołączonego do niej w formie załącznika. 
8.   SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona przez Inwestora. 
8.1. Podział odbiorów. 
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy powiadomieniu inspektora. 
Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja 
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.1.2. Odbiór częściowy. 
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny, 
budowlany itp. wymieniony w kontrakcie. 
8.1.3. Odbiór końcowy. 
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, wraz z 
dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego. 
8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac 
związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
8.2. Dokumenty do odbioru robót. 
Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową i ST, 
- receptury i ustalenia technologiczne, dziennik budowy, księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementów konstrukcyjnych i budowlanych - dokumenty 
odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń,  
- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badan i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru,  
- dokumentację powykonawczą,  
- operat kalkulacyjny. 
8.3.  Badania i pomiary w odbiorach robót. 
Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są badania i pomiary 
wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania 
odbioru. 
Podstawą do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez 
laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję odbioru. 
Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje 
Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów). 
Odbioru  końcowego  dokonuje  komisja powołana przez  Inwestora.  Jakość  i  ilość 
zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badań i 
pomiarów i na ocenie wizualnej. 
Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
Jeżeli komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 
projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji, lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, 
to dokonuje potrąceń jak na wady trwałe. 
Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej i ST:. to wyłącza te roboty z odbioru. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1.  Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST  ASORTYMENTOWYCH. 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr 109, poz. 1157; 
Nr120,poz.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 
1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr 80, poz. 718)) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953) [3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i 
kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z pózn. zmianami) 
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 627) wraz z 
przepisami wykonawczymi 
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[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z przepisami 
wykonawczymi 
[6] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 – 2004 
[9]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r Nr 92 poz.881) 
[10]. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności (teks jednolity Dz. U. Z 2004r. Nr 204, 
poz. 2087 z późn. zmianami) 
[11]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. Z 2004r Nr 202, poz. 2072 zmiana Dz. U. z 2005r Nr 75 poz 664) 
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003r. Nr 120 poz 
1123. 
[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. Z 2002 r Nr 75 poz. 690 z późn. zmianami). 
 
II SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
B.01.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ   
( CPV 45100000-8) 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące przygotowania 
placu budowy. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji 
robót. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Przygotowanie placu budowy 
1.3.1  Zamawiający w terminie określonym w Danych Kontraktowych przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy oraz następujące dokumenty : 
a) Pozwolenie na budowę, zgłoszenie na wykonanie robót budowlanych 
b) Dokumentację Projektową 
c) Dziennik Budowy 
d) Księgę Obmiarów 
e) Specyfikacje Techniczne 
 1.3.2   Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed 
rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę 
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane 
jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej. 
1.3.3  W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy uwzględnić specyfikę 
następujących rodzajów robót budowlanych: 
a) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 
przysypania ziemią lub upadku z wysokości, 
b) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 
1.3.4  Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy: 
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a) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy 
wraz ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót znajdującymi się na nim 
obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy 
geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i 
kulturowego, 
b) prowadzenie dokumentacji budowy, 
1.3.5  Po wykonaniu czynności wstępnych przystępuje się do zagospodarowania placu 
budowy. Rozpoczynać należy od uporządkowania i splantowania terenu, po czym 
wykonuje się ogrodzenie i ustępy. 
1.3.6  Następnie wykonuje się dalsze roboty w kolejności : 
a) składowiska i magazyny, 
b) prowizoryczne budynki produkcyjne, administracyjno-gospodarcze 
i socjalno-bytowe, 
c) zainstalowanie maszyn i urządzeń. 
1.3.7 Należy wykonać następujące roboty podstawowe: 
a) odwodnienie terenu budowy, 
b) zapewnienie ujęcia wody lub połączeń z siecią miejską, 
c) w razie potrzeby ułożenie niezbędnego uzbrojenia, 
d) wykonanie wszelkich innych sieci i urządzeń, podziemnych, 
f) wykonanie stałych dróg kołowych, 
g) niwelacja terenu do poziomu projektowego. 
1.3.8  Dopiero po wykonaniu tych robót można przystapić do robót budowlano-montażowych. 
1.3.7  Ogrodzenie terenu wykonuje się z gotowych inwentaryzowanych elementów z desek 
albo z siatki stalowej zamocowanej do słupów. 
 
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE ( CPV 45112000-0) 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów dla potrzeb:. 

• Izolacji przeciwwilgociowej 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji 
robót. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów i 
ukształtowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i osypek gruntem z urobku  i/lub dowiezionym, w 
warunkach gruntowych podanych niżej: 
Warunki gruntowe ustalono na podstawie opinii geotechnicznej. 
Zakres robót obejmuje: 
1.Roboty ziemne przy posadowieniu budynku oraz wykonaniu zasypki 
a) wykopy w gruncie z ziemia na odkład, 
b) zasypanie wykopów ziemia z odkładu z zagęszczeniem, 
c) wykonanie nasypów, 
d) złożenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawcę i uprzednio akceptowanym przez 
Inżyniera, 
e)obsianie w ziemi urodzajnej. 
f) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, 
2.Roboty ziemne przy posadowieniu parkingu, chodników i elementów zagospodarowania terenu oraz 
wykonaniu obsypki 
a)wykopy w gruncie z ziemia na odkład, 
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b)zasypanie wykopów ziemia z odkładu z zagęszczeniem, 
c)złożenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawcę uprzednio akceptowanym przez 
Inżyniera, 
d)obsianie w ziemi urodzajnej. 
e) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, 
Ziemie z wykopu składować w wyznaczonym na planie miejscu BIOZ miejscu do czasu jej wbudowania 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne”  
Określenia dodatkowe: 
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 
ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m, 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem. 
Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli, w której 
właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli. 
Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu 
dostosowanych do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

Is = pd/pds 

Gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 
Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3). 
Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

Io=E2/E1 
Gdzie: 
E1- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205, 
E2- moduł odkształcenia gruntu oznaczony po powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie 
z PN-S-02205. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST i poleceniami 
Inspektora. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. 
2.2. Grunt z wykopów, który nie zostanie wykorzystany (ze względu na nieodpowiednie parametry) i nie 
zagospodarowany na terenie działki należy odwieźć na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty 
związane z jego wywozem oraz opłatą za wysypisko. 
2.3. Kruszywa 
Do warstw pod posadzki na gruncie można stosować kruszywa spełniające wymagania podane w tablicy: 
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Lp. Właściwości Wymagania  Badania według 
1 Uziarnienie 

a) ziaren pozostających na sicie # 2 mm, %, nie 
mniej niż: 
 
b) ziaren przechodzących przez sito 0,075 
mm, %, nie więcej niż: 
 

 
30 

 
 

15 

PN-B-06714-15 
 

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza niż: 
 

 
wzorcowa 

PN-B-06714-26 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie 
więcej niż: 
 

0,5 PN-B-06714-12 

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, 
poniżej: 

1 PN-B-06714-28 

 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to powinno 
być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem rożnych rodzajów kruszyw. 
3.     SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt powinien być dostosowany do warunków robot i musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Do wykonania robot ziemnych należy stosować: 
- równiarki, 
- spycharki, 
- koparki, 
- samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 
wykonanie robot sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe. 

Sprzęt powinien być dostosowany do warunków robot. 
 4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”  
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp. 
Ogólne warunki wykonania robót zgodnie z STWO. 
5.2. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robot podano w SST „Wymagania ogólne”. 
5.3. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych z danymi projektu 
technicznego 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji powinny być odnotowane 
w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co będzie stanowić podstawę do 
korekty ilości robot w Księdze Obmiaru. Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków 
gruntowych w trakcie wykonywania wykopów i ich konfrontacji z dokumentacją. 
Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robot fundamentowych i powtarzane w 
miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badań kontrolnych wraz ze szkicami 
i podjętymi decyzjami należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. 
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5.4. Wykonanie wykopów 
Metoda wykonywania robot ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robot, głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Zaleca się 
wykonywanie wykopów mechanicznie lub ręcznie. Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby 
po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot 
budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W czasie wykonywania tych robot, na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów wraz ze 
znajdującymi się tam budowlami. 
Jeżeli na terenie robot ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie przewidziane w 
dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) wówczas 
roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzić dopiero po 
uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. Wykonywanie 
wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był umożliwiony odpływ wody 
od miejsca wykonywania robot, przy równoczesnym zachowaniu wymaganej projektem dokładności robot. 
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie fundamentów 
oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju gruntu, z 
uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia. 
5.4.1. Wymiary wykopów w planie 
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz 
konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. 
W przypadku gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, powinny być 
uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodna 
przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu a wykonywanym 
w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60 
m, a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80 m. Szerokość dna 
wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz przestrzeń swobodną między 
rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. 
Przestrzeń ta powinna wynosić co najmniej: 
w przypadku układania rurociągów i drenaży - po 30 cm z każdej strony, 
w przypadku fundamentów - po 50 cm z każdej strony. 
5.4.2. Nienaruszalność struktury dna wykopu 
Wykopy mechaniczne powinny być wykonane do poziomu o 0,2 m wyższego niż poziom 
posadowienia. Pozostałe 20 cm należy usunąć, tak aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
W przypadku naruszenia struktury gruntu grunt naruszony należy usunąć i zastąpić betonem B10. 
5.5. Tolerancje wykonania wykopów 
Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością  5 cm, z uwzględnieniem zaleceń 
podanych powyżej. 
5.6. Wykonywanie wykopów 
5.6.1. Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym 
Przy wykonywaniu robot sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego sposobu 
wykonania robot, należy zachować niżej wymienione wymagania dodatkowe: 
- głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny być dostosowane 
do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki, 
- roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając do 
powstawania nierówności, 
- robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn, 
- wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do wykonania wykopu, 
5.6.2. Wykonywanie robót ręcznie 
Przy wykonywaniu robot ziemnych ręcznie należy: 
- używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 
- zapewnić należyte odwadnianie terenu robot, 
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- pozostawić pas terenu co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym nie dozwolone jest 
urządzania wszelkich składowisk i dróg komunikacyjnych środki transportowe pod załadunek mas ziemnych 
ustawiać co najmniej 2.0m od krawędzi skarpy wykopu, 
- rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1.5m dla 
umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych, 
- sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp nasypów i wykopów. 
5.7. Zasady wykonania nasypów, zasypek 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robot zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy 
zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o grubości 
dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 
a) nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub ciężkimi tarczami (grubość 
warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie może być ona większa niż 
średnica płyty), 
c) ok. 0,4 m. - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być 
dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub 
przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana. Grubość warstwy zagęszczanego gruntu powinna być 
określona doświadczalnie i dostosowana do sprzętu użytego do zagęszczenia. Próbne zagęszczenie 
powinno być wykonywane 
zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robot ziemnych, akceptowanymi przez Inżyniera. 
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie nastąpiło nadmierne 
przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów powinien wynosić nie mniej niż 0,97. 
Nasypy wykonywać zgodnie z wymogami norm, stosując normowe materiały na ich budowę oraz zgodną z 
wymogami tych norm technologię wykonania i kontroli robot. Grubości poszczególnych warstw powinny być 
zgodne z wymogami normowymi oraz dostosowane do możliwości technologicznych. Badania kontrolne 
zagęszczenia wykonać poprzez obciążanie płytą oznaczając moduły odkształcenia podłoża zgodnie z PN-S-
02205;1998. 
Zasypywanie wykopów, obsypywanie obiektów kubaturowych powinno być przeprowadzone 
bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementów obiektu i określonych robot. Przed 
rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone z zanieczyszczeń obcych i 
odwodnione. Jeżeli dno wykopu znajdować się będzie pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie czystości 
dna. 
Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. W okolicach urządzeń lub warstw 
odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie. Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy 
jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, do 
naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu. Wykopy przy ścianach obiektów kubaturowych zagęszczać 
warstwami, co 20 cm stosując zagęszczarki zaakceptowane przez Inspektora. 
Podczas zasypywania gruntu zasypowego należy kontrolować jego zagęszczenie. 
Roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. 
5.8. Dokładność wyznaczania i wykonania wykopu 
Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć 
przed przystąpieniem do wykonywania robot ziemnych. 
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Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm. dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
5.9. Odwodnienie robót ziemnych 
Wykonawca ma obowiązek wykonania wykopów w sposób zapewniający prawidłowe 
odwodnienie. Jeśli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i 
urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w dokumentacji projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
o właściwe ujęcie i odprowadzanie wód opadowych 
o właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 
W celu ochrony obiektu przed napływem wód spoza terenu działki należy wykonać drenaż. 
W czasie robot zwrócić uwagę na usunięcie z istniejącego podłoża gruntów organicznych, humusu, 
wszelkich gruntów w stanie plastycznym. 
Dno wykopów chronić przed zawilgoceniem, aby nie dopuścić do nadmiernego nawilgocenia gruntów w 
poziomie posadowienia fundamentów. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopów na dłuższe 
okresy czasu. Wykopy należy zabezpieczyć przed utratą stateczności poprzez ich skarpowanie, 
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robot ziemnych lokalnych sączeń, wykop denny należy 
osuszyć przez skierowanie wód do przegłębionej studzienki (rząpia). W żadnym wypadku nie należy 
dopuścić do stagnowania wód w obszarze wykopu. 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1.  Zasady ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robot podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie stateczności skarp, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
6.2. Kontrola jakości robót ziemnych 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robot z warunkami określonymi w 
Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze 
robot zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robot lub wpisów do dziennika 
budowy. 
6.2.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robot związanych z budową należy do Wykonawcy. 
Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w 
niniejszej specyfikacji i projekcie. 
Gdy jakość wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor Nadzoru może poddać je kontrolnemu badaniu w 
pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają 
Wykonawcę. 
6.1.2 Badanie gruntów 
Badanie zagęszczenia gruntów pod posadzką i fundamentami należy przeprowadzać metodą płyty, a 
pozostałe metodą Proctora. 
Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy sporządzić protokoł i porównać uzyskane 
wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze 
gotowego obiektu. 



PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY W ZAKRESIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA ZMIĘKCZALNI WODY NA 
POMIESZCZENIAZAPLECZA SOCJALNEGOW RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA BUDYNKU ZMIĘKCZALNI" - ADAPTACJA NA POMIESZCZENIA 

SOCJALNE 

 

18 

 

Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być wykonywane przez osobę uprawnioną oraz zgodne 
z normami państwowymi. 
6.2. Sprawdzenie wykonania robót 
Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i stwierdzeniu, czy na jej 
podstawie można wykonać dane roboty ziemne lub budowle ziemną. Kontrolą należy objąć następujące 
prace: oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej i ich zmagazynowanie, usunięcie kamieni i 
gruntów o małej nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robot ziemnych, zabezpieczenia 
przed usuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robot 
ziemnych. Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie 
stateczności skarp, wykopów, rozparcie i podparcie ścian wykopów pod fundamenty budowli lub ułożenie 
albo wykonanie urządzeń podziemnych, prawidłowość odwodnienia wykopu oraz dokładność wykonania 
wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia 
budynku lub obiektu inżynierskiego itp.). W przypadku sprawdzania ukopu należy określić: zgodność rodzaju 
gruntu w ukopie z dokumentacją geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia 
oraz uporządkowanie terenu wokół ukopu. 
Z każdego sprawdzenia robot zanikających i robot możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu należy 
sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robot należy 
odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. 
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robot ziemnych powinny być przeprowadzone w takim 
zakresie, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu i prawidłowości wykonania robot ziemnych przy odbiorze 
końcowym. 
W czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robot, do których późniejszy dostęp będzie 
niemożliwy. 
7.   OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiar robót 
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST ‐00 „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa robót jest: 
‐dla warstw nawierzchni – m2 ( metr kwadratowy ) 
‐dla ziemi ,– m3 ( metr sześcienny ). 
8.   ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulęgające zakryciu: 
‐wykopy, przekopy 
‐przygotowanie podłoga, 
‐zasypanie, zagęszczenie wykopu 
8.3.Odbiór częściowy 
Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, Że obejmować on będzie wykop dla całego 
obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na 
posadowienie studzien kanalizacyjnych. 
8.4.Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
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3. dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

4. dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 

5. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
6. instrukcje producenta systemu wzmocnień, 
7. wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót , opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

1. jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i i przedstawić je ponownie do odbioru, 

2. jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości zamawiający 
może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

3. w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 
1. ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
2. ocenę wyników badań, 
3. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
4. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego 

jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
8.5.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu połączeń po użytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonanych robotach wzmocnieniowych. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1.  Ustalenia ogólne. 
Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
[2]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochronyzdrowia. 
[3]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ` bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych 
[4]Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
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[5] Rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych. 
[6] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 
[7]PN‐68/B‐06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów 
[8]BN‐83/8836‐02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i próby odbiorowe) 
[9] PN/B/10736. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano‐montażowych” 
[10]PN‐06050:1999 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni właściwej gleby. Wymagania ogólne. 
PN‐B‐10736:1999 
[11]PN-B-06050, 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne, 
[12]PN-S-02205, 1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 
[13]PN-S-06102, 1997. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
[14]PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntow. 
[15]PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
[16]PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow. 
[17]PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
[18]PN-81/B-03020 Grunty budowlane. 
[19]BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
[20]PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania 
 
B.03.00 SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE NIŻ DACHOWE (CPV 45262000-1)  
B.03.01 ZBROJENIE (CPV 45262310-7) 
1.   WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót betonowych zbrojonych. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument realizacji robót wymienionych w ST. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementów 
monolitycznych –nadproży i belek żelbetowych, płyt żelbetowych posadzek. 
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z: 
- przygotowaniem zbrojenia, 
- montażem zbrojenia, 
- kontrolą jakości robot i materiałów. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w SST „Warunki ogólne. 
MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w „Wymagania ogólne”. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych wymienionych w pkt. 1.3 stosuje się stal klas i gatunków wg 
dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6 - stal A-IIIN, średnice jak w dokumentacji. Powierzchnia 
walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów 
niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Pręty stalowe do 
zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. Do montażu prętów zbrojenia 
należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego. Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i 
podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”. Sprzęt używany przy 
przygotowaniu i montażu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, 
zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt 
powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. 
Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten 
powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny 
być odpowiednio przeszkolone. 
4. Transport 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne”. Pręty do zbrojenia powinny być 
przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz 
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robot podano w „Wymagania ogólne”  
5.1. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5- 10042, a 
klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
5.2 Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej 
5.2.1. Czyszczenie prętów 
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu 
przekraczającym wymagania punktu 5.3.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się że 
zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. Pręty zatłuszczone 
lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. Stal narażona na choćby 
chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie 
lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal 
tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłejwody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
5.2.2. Prostowanie prętów 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna przekraczać 4 mm. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie 
w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 
mechanicznych noży. Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od 
wielkości i ilości odgięć. 
Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa tabela. 
Średnica Kąt odgięcia 
mm 45 90 135 180 
8 - 1,0 1,0 1,0 
10 0,5 1,0 1,0 1,5 
12 0,5 1,0 1,0 1,5 
14 0,5 1,5 1,5 2,0 
16 0,5 1,5 1,5 2,5 
20 1,0 1,5 2,0 3,0 
22 1,0 2,0 3,0 4,0 
25 1,5 2,5 3,5 4,5 
30 2,5 3,5 5,0 6,0 
32 3,0 4,0 6,0 7,0 
 



PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY W ZAKRESIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA ZMIĘKCZALNI WODY NA 
POMIESZCZENIAZAPLECZA SOCJALNEGOW RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA BUDYNKU ZMIĘKCZALNI" - ADAPTACJA NA POMIESZCZENIA 

SOCJALNE 

 

22 

 

5.2.4. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia prętów i drutów przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela 
nr 2 (wg PN-B-03264) 
Tabela 2. Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia 
Rodzaje prętów Haki półokrągłe, haki 

proste, pętle 
Pręty odgięte lub inne pręty zaginane 

Średnica prętów Minimalne otulenie betonem prostopadłe do 
płaszczyzny zagięcia 

 Ø<20mm Ø≥20mm >100mm oraz 
> 7 Ø 

>50mm oraz 
> 3 Ø 

≤ 50mm oraz 
≤ 3 Ø 

Pręty gładkie 2,5 Ø 5 Ø 10 Ø 10 Ø 15 Ø 
Pręty żebrowane 4 Ø 7 Ø 10 Ø 15 Ø 20 Ø 
 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie 
pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna 
średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Należy 
zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.3. Montaż zbrojenia 
5.3.1. Wymagania ogólne 
5.3.1.1 Zalecenia i wymagania ogólne 
Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną. 
Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszystkie konstrukcje wykonane z betonu. 
Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej stali która była wystawiona na działanie słonej wody. Stan powierzchni 
wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. W konstrukcję można 
wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Możliwe jest wykonanie zbrojenia z 
prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te 
wymagają zgody pisemnej Inspektora Nadzoru. Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do 
środka betonowanego elementu. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem 
siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Przed 
betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbiór wpisany do dziennika 
budowy. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Rozmieszczenie prętów zbrojenia w przekroju 
Rozstaw prętów w przekroju powinien umożliwiać należyte ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej bez 
segregacji składników, przy zapewnieniu właściwych warunków przyczepności zbrojenia do betonu. 
Odległości poziome i pionowe sI mierzone w świetle między poszczególnymi prętami lub warstwami prętów 
powinny być nie mniejsze niż: 
SI ≥ O 
SI ≥ 20mm 
II ≥ dg + 5 mm 
gdzie : 
Ø – średnica pręta 
dg – maksymalny wybór kruszywa 
Odległości sI między parami prętów powinny być nie mniejsze niż: 
sI ≥ 1,5O 
sI ≥ 30mm 
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sI ≥ dg + 5 mm 
Na długości zakładu pręty zbrojenia mogą być układane na styk. Pręty ułożone w kilku warstwach powinny 
być usytuowane jeden nad drugim, a przestrzeń między prętami powinna mieć szerokość wystarczającą do 
wprowadzenia wibratora wgłębnego. 
Rozstaw w osiach prętów zbrojenia w przekrojach krytycznych płyt powinien być nie większy niż: 
- przy zbrojeniu jednokierunkowym 
250 mm i 1,2 h dla h > 100mm 
120mm dla h ≤ 100mm 
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm 
W elementach ściskanych maksymalny rozstaw w osiach prętow powinien być nie większy niż 400 mm. 
5.3.1.2 Otulenie prętów zbrojenia 
Zgodnie z projektem. 
Grubość warstwy betonu między wewnętrzną powierzchnią formy i zbrojeniem należy ustalać odpowiednio 
do średnicy pręta i warunków środowiskowych. Przyjęta grubość otulenia powinna zapewniać bezpieczne 
przekazywanie sił przyczepności, ochronę stali przed korozją, ochronę przeciwpożarową oraz umożliwiać 
należyte ułożenie i zagęszczenie betonu. 
Minimalna grubość otulenia zbrojenia w elementach żelbetowych powinna wynosić co najmniej: 
c ≥ Ø lub Øn 
c ≥ dg + 5 mm 
gdzie : 
Ø – średnica pręta 
Øn – średnica wiązki prętów 
Dg – maksymalny wybór kruszywa 
W celu ochrony stali przed korozja grubość otulenia dla całego zbrojenia, włączając pręty rozdzielcze i 
strzemiona, powinna być nie mniejsza od wartości podanych w tablicy nr 3 (wg PN-B-03264) 
Tabela 3. Minimalne grubości otulenia prętów i wymagania dotyczące jakości betonu 
Klasa środowiska 1 2a 2b 3 i 4 5a 5b 5c 
Minimalna 
grubość otulenia 
[mm] 

15 20 25 40 25 30 40 

Max stosunek w/c 0,65 0,60 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45 
 

Min zawartość 
cementu [kg/m3] 

260 280 280 300 280 300 300 

 
Minimalne grubości otulenia można zmniejszyć o 5 mm w elementach płytowych lecz do wartości nie niższej 
niż wymagania dla środowiska klasy 1. 
Jeżeli beton układany jest bezpośrednio na podłożu gruntowym to grubość otulenia powinna wynosić co 
najmniej 75 mm, a jeżeli na podłożu betonowym nie mniej niż 40mm. 
5.3.2. Montowanie zbrojenia 
5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania 
W elementach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
• połączenie doczołowe zgrzewane iskrowe prętów zbrojeniowych 
• połączenie nakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym, 
• połączenie nakładkowe dwustronne wykonane łukiem elektrycznym, 
• połączenie zakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym, 
• połączenie zakładkowe jednostronne przerywane wykonane łukiem elektrycznym, 
5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 
Połączenie prętów na zakład powinny być wzajemnie przesunięte i nie powinny znajdować się w miejscu 
znacznych naprężeń. 
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Zakłady prętów w każdym przekroju powinny być symetryczne i rownoległe do powierzchni zewnętrznej 
elementu. 
Pręty łączone na zakład powinny posiadać na długości połączenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne. 
Wymaganą długości zakładu określa się wg wzoru nr 169 (wg PN-B-03264) 
ls = lb,net × α1 ≥ ls,min 
Minimalna długość zakładu określa się wg wzoru (170) wg PN-B-03264 
ls,min ≥ 0,3 αa×α1×lb ≥ 200 mm 
gdzie: 
lb,net - wymagana długość zakotwienia 
lb - podstawowa długość zakotwienia: 
Minimalna długość kotwienia: 
- dla prętów rozciąganych lb,min ≥ 0,3 lb ≥ 10O lub 100 mm 
- dla prętów ściskanych lb,min ≥ 0,6 lb ≥ 10O lub 100 mm 
αa = 1 - dla prętów prostych 
αa = 0,7 - dla prętów zagiętych prętów rozciąganych, jeżeli w strefie haka lub pętli grubość otulenia 
betonem w kierunku prostopadłym do płaszczyzny zagięcia wynosi co najmniej 3O 
α1 = 1 - w strefie ściskanej 
α1 = 1 - w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest mniej niż 30% prętow lub 
odstęp między prętami a ≥ 10O lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b ≥ 5O 
α1 = 1,4 - w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest więcej niż 30% prętów lub 
odstęp między prętami a < 10O lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b < 5O 
α1 = 2,0 - w strefie rozciąganej, kiedy w jednym przekroju łączonych jest więcej niż 30% prętów i 
równocześnie odstęp między prętami a < 10O lub odległość zbrojenia od krawędzi przekroju b < 5O 
5.3.2.3. Skrzyżowania prętów 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. Słupkami 
dystansowymi. 
Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy 
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami. 
6. Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST „Wymagania ogólne”  
Kontrola jakości robot wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 
oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Dopuszczalne 
tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 4. 
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegają: 
- średnice użytych prętów 
- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego - nie powinno przekraczać 
3% 
- różnice w rozstawie strzemion - nie powinny przekraczać ± 2 cm. 
- rozstaw prętów – różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm a w innych 
elementach 0,5 cm 
- różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odgięcia nie mogą odbiegać od 
dokumentacji projektowej o więcej niż ± 5 cm 
- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych 
- powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania 
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Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia 
 
Parametr Zakres tolerancji Dopuszczalna odchyłka 
Cięcia prętów 
(L – długość pręta wg projektu) 

dla L < 6.0 m 
dla L > 6.0 m 

20 mm 
30 mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do 
położenia określonego w projekcie) 

dla L < 0.5 m 
dla 0.5 m < L < 1.5 m 
dla L > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie prętów otulenie (zmniejszenie 
wymiaru w stosunku do wymagań projektu) 

 < 5 mm 

odchylenie plusowe (h – jest całkowitą 
grubością elementu) 

dla h < 0.5 m 
dla 0.5 m < h < 1.5 m 
dla h > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi 
prętami (a – jest odległością projektowaną 
pomiędzy powierzchniami przyległych 
prętów)  

a < 0.05 m 
a < 0.20 m 
a < 0.40 m 
a > 0.40 m 

5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 

odchylenia w relacji do grubości lub 
szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b 
– oznacza całkowitą grubość lub szerokość 
elementu) 

b < 0.25 m. 
b < 0.50 m. 
b < 1.5 m. 
b > 1.5 m. 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
30 mm 

 
7. Obmiar robót 
Ogólne warunki obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez 
ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 
montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału  w wyniku 
stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
8. Odbiór robót 
Ogólne warunki odbioru robot podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach 
- rozstawu strzemion 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem, która 
obejmuje : 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
- łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 
- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 
projektową i niniejszą SST, 
- wykonanie badań i pomiarów, 
- oczyszczenie terenu robot z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy 
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i usunięcie ich poza teren budowy. 
10. Przepisy związane 
[1]PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
[2]IDT-ISO 6935-1:1991 Pręty gładkie. 
[3]PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
[4]PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
[5]IDT-ISO 6935-1:1991 Pręty żebrowane 
[6]PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
[7]Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 
[8]PN 82/H-93215 Walcowka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1. BI 4/91 poz 27  2. BI 8/92 
poz. 38. Zmiany   1. BI 4/84 poz. 17 
[9]PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal 
określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
 
B.03.02  BETONOWANIE (CPV 45262300-4) 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych elementów. 
1.2. Zakres stosowania 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
roót . 
1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych 
z wykonywaniem konstrukcji żelbetowych: 
• belki, nadproża, podciągi żelbetowe 
• płyty betonowe 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w SST „Wymagania ogólne” a także podanymi poniżej: 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym. 
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w Mpa, 
działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania 
próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np.C20/25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości 
na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w Mpa.  
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95-
proc.prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania  na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w SST „Wymagania ogólne”  
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2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 
„Wymagania ogólne”. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1. Cement- wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i ścianach); 
- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia 
kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objętości 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i 
czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami. Dopuszczalny okres 
przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu 
po okresie: 
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach, 
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.1.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z 
wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. Kruszywem 
drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wynikow jej pełnych badań 
wg normy PN-B-06712. 
2.1.3. Woda zarobowa 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę do betonu 
przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań. 
2.2. Domieszki i dodatki do betonów 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i 
Mostów oraz posiadać atest producenta. 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i 
dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, 
uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta 
należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane 
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przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez 
dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz 
pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę. 
2.3. Beton 
Beton do wykonania elementów żelbetowych jest klasy: 
Podkłady grubości 10 cm z betonu żwirowego; Beton B10 
Płyta żelbetowa o grubości 20 cm. Beton C20/25 ( B25) zbrojone stalą A-IIIN. 
Belki  żelbetowe spinające  o wymiarach z betonu C20/25 ( B25) zbrojone stalą A-IIIN. 
Nadproża żelbetowe monolityczne  z betonu C20/25 ( B25) zbrojone stalą A-IIIN. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej 
ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. Konsystencja 
mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 
symbolem K-3. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Roboty ciesielskie należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu zgodnego z założoną 
technologią. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek 
wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 
większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 
6000 drgań/min. I łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”  
4.1. Deskowania 
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. Transport 
elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki transportu 
powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. 
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 
4.2. Mieszanka betonowa 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalnikow samochodowych tzw. 
gruszek. Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu 
lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. przy temp. +15°C 
- 70 min. przy temp. +20°C 
- 30 min. przy temp. +30°C 
4.2.1 Ogólne zasady transportu 
Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować : 
- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 
- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się 
do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody 
na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., 
- zanieczyszczenia, 
- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi. 
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Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania 
mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla danego 
sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej ułożenia, 
w stosunku do założonej recepturą, może wynosić  }1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 
- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w 
razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza, 
- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego 
ich opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 
- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów cię żarowych jest niedopuszczalne. 
4.2.2 Transport za pomocą urządzeń samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi siłą ludzką. 
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy 
powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej 
ułożenia lub - jeżeli jest to niemożliwe – w pobliżu betonowanej konstrukcji lub jej elementu. Opróżnianie 
pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni, jeżeli dalszy transport mieszanki odbywa 
się pompami, lub bezpośrednio do pojemników kołowych (japonek), za pomocą których mieszanka jest 
transportowana na miejsce jej ułożenia. Zaleca się używanie do transportu mieszanki betonowej pojemników 
zamontowanych na podwoziu samochodowym z ruchomym wysięgnikiem i przymocowanymi do nich 
przewodami rurowymi, umożliwiającymi podawanie mieszanki betonowej bezpośrednio na miejsce jej 
ułożenia. Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje 
niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa. 
Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce ułożenia za pomocą 
wózków kołowych lub taczek, z tym że napełnianie tych urządzeń powinno być dokonywane bezpośrednio z 
betoniarki. 
4.2.3 Transport za pomocą przenośników taśmowych 
Mieszanka betonowa transportowana za pomocą przenośników taśmowych na miejsce ułożenia nie powinna 
ulegać segregacji lub ubytkowi jej części składowych i powinna być w konsystencji co najmniej plastycznej. 
Kąt nachylenia taśmy przenośnika nie powinien przekraczać wartości podanych w tabl. 4.1. Kąty nachylenia 
przenośnika większe, niż podane w tablicy, są dopuszczalne po uprzednim sprawdzeniu doświadczalnym. 
Prędkość przesuwu taśmy przenośnika nie powinna być większa niż 1 m/s. Przenośnik powinien być 
wyposażony w urządzenia do równomiernego wysypywania mieszanki betonowej na taśmę warstwą o 
grubości zbliżonej do maksymalnie dopuszczalnej dla danego typu przenośnika. Przenośnik powinien mieć 
urządzenie do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym, usytuowane w taki sposób, 
aby zgarnięty materiał był stopniowo wprowadzany z powrotem do transportowanej 
mieszanki betonowej. Układ przenośników taśmowych powinien być taki, aby: ruch taśm przenośników 
uzależnionych od siebie odbywał się z prędkością różniącą się nie więcej niż 0,1 m/s, przy większych 
transportach mieszanki betonowej istniała możliwość automatycznego zatrzymania całego układu 
przenośników w przypadku zatrzymania się jednej z sekcji, przeładowanie mieszanki z przenośnika 
centralnego na przenośniki rozdzielcze było dokonywane ruchomymi zrzutnicami bębnowymi, w razie 
potrzeby istniała możliwość zastosowania osłon przenośników centralnych. 
 
Tablica 4.1 Nachylenie taśmy przenośnika przy transporcie mieszanki betonowej 
Konsystencja 
mieszanki betonowej 

Największy kąt nachylenia taśmy przenośnika w 
stopniach 
Przy transporcie mieszanki 
betonowej w górę 

Przy transporcie mieszanki 
betonowej w dół 

Gęsto plastyczna lub 
wilgotna 

18o 12o 

plastyczna 15o 10o 
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4.2.4 Transport za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych 
Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy odległości do300 m lub 
przy wysokości do 35 m, przy dużych ilościach mieszanki betonowej i zapewnionej ciągłości 
betonowania. Trasy przewodów do transportu mieszanki betonowej powinny mieć w planie i w profilu 
pionowym możliwie najmniejszą liczbę załamań. Złącza przewodów powinny być szczelne. Przekrój 
przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa użytego do przygotowania mieszanki betonowej. 
Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki betonowej urządzenie transportujące powinno być zbadane na 
ciśnienie hydrauliczne. 
Ustalone składy i ciekłość mieszanki betonowej powinny być sprawdzone i skorygowane na podstawie 
próbnych przepompowań. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do transportu mieszanki betonowej należy zwilżyć wewnętrzną 
powierzchnię przewodów i przetłoczyć przez me zaprawę cementowo-wapienną. W przypadku konieczności 
przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwającej dłużej niż 1/2 godz. przewód do tłoczenia powinien 
być opróżniony i oczyszczony lub przepłukany. Po zakończeniu tłoczenia przewody powinny być 
niezwłocznie oczyszczone z resztek mieszanki betonowej przez przepłukanie wodą pod ciśnieniem lub w 
inny równorzędny sposób. Transport mieszanki betonowej, niezależnie od spełnienia wymagań podanych 
wyżej, powinien być dokonywany w sposób określony w instrukcji producenta danego urządzenia. 
4.2.5 Zalecana odległość przewozu 
Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków transportowych zaleca się 
przyjmować następujące odległości : 
- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej 
i konsystencji od wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem że transport odbywa się po 
drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni, 
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach, 
- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 
i gęsto plastycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu, 
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 
i gęsto plastycznej bez mieszania w czasie transportu, 
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej bez 
mieszania w czasie transportu. 
W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas transportu 
nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15C, 
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20C, 
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30C. 
Obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej 
wymaganiom. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wytwarzanie betonu 
Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien być 
przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez 
Inspektora, zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno być 
wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o 
większej dokładności. Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie 
wody winno być dokonywane z dokładnością 2%. 
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom 
jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny. Urabialność mieszanki 
powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie 
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betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż 
przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor może zezwolić na stosowanie środków 
napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w 
projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 0 st. 
C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy Inspektor wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z 
podaniem warunków betonowania. Skład mieszanki betonowej powinien zapewnić szczelność ułożenia 
mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej 
zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej temperaturze 
dobowej > 10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje 
się równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. 
prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględniać 
wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza 
niż 2 (wartość stosunku w/c nie większa niż 0,55). 
Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie 
konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy . Stosunek poszczególnych 
frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość 
powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie. 
Przy doświadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad: 
− stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak w 
mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości; 
− zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie 
powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm. 
Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego mieszankę 
betonową należy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości betonów z mieszanek o rożnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od 
wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu 
betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu. 
5.2. Jakość betonu 
W projektowanym obiekcie końcowe wykończenie stanowi surowa konstrukcja, dlatego należy zwrócić 
uwagę na staranne wykonywanie konstrukcji. Należy dopilnować aby powierzchnia betonu była gładka, 
bez raków czy nadmiernej ilości pęcherzyków powietrza na powierzchni betonu. 
5.3. Wykończenie powierzchni betonowych 
Powierzchnie uformowane 
Powierzchnie niewidoczne: 
Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, ktore nie będą odkryte po ukończeniu 
robót. 
Powierzchnie widoczne: 
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i wygląd. 
Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak zmontowane i 
zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno być 
tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w 
wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inżyniera. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone 
elementy metalowe. Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia. 
Jeśli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni 
betonowych po wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inżyniera, składających się 
z poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia 
konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych). 
Naroża elementów konstrukcji żelbetowej (słupów, ścian, belek, trybun) należy zakosować, aby zapobiec ch 
obtłukiwaniu w czasie eksploatacji. Skos 2x2xm, zrealizować umieszczając w narożach szalunków listwy. 
Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych 
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Powierzchnie niewidoczne: Powierzchnie, ktore nie będą widoczne po zakończeniu robot należy jednorodnie 
wyrównać i wygładzić, aby otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeżeli 
powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych opisanych poniżej. 
Powierzchnie widoczne: Powierzchnie, które będą widoczne po ukończeniu robot winne być wykończone jak 
podano w wyżej dla powierzchni widocznych, jednakże po zniknięciu wilgoci i wystarczającym stwardnieniu 
betonu należy w celu zapobiegnięcia wycieku mleczka cementowego na świeżym betonie wygładzić go 
poprzez mocne naciskanie kielnią stalową tak aby otrzymać powierzchnię jednorodnie gładką i bez śladów 
kielni. 
5.4. Wykonanie deskowania 
Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką 
konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji 
zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania 
nietypowych deskowań projekt ich powinien być 
każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-90/B-O3200. Ustalona 
konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu 
zagęszczania i obciążenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich 
montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, aby 
zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej . Można stosować szalunki metalowe i 
podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych szalunków winny mieć grubość 
zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione. Klamry lub inne urządzenia 
łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich usunięcia bez zniszczeń betonu., Śruby, 
pręty ,ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część pozostająca w 
betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po ściągach należy wypełnić 
zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać wszelkie rozporki i zastrzały z 
drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni betonu). Wszelkie krawędzie betonu 
powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy trójkątnej o boku 
15 do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania o rozpiętości 
ponad 3 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, 
przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek 
przy obciążeniu całkowitym. Deskowania powinny być wykonane ściśle według dokumentacji, przed 
wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń 
lub odchyleń w wymiarach 
betonowej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi 
ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań lecz 
przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek 
środkiem. 
Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą. 
5.5. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie ) 
Przygotowanie do układania mieszanki betonowej 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robot poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
- wykonanie zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- wykonanie wszystkich robot zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie 
formujące kanały, przepony oraz innych elementow ustalających położenie armatury itd., 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
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Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 
płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupkow i ścian. Powierzchnie okładzin z 
betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed betonowaniem. 
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone 
środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych 
technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. Powierzchnie 
uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów wbudowanych w 
konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. 
Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 
5.5.1. Zalecenia ogólne 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej. Rozpoczęcie robot betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i akceptacji 
przez Inżyniera dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. Betonowanie może zostać 
rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i po dokonaniu na ten temat 
wpisu do dziennika budowy. 
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej nie powinna przekraczać 
3 m. Słupy mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 3,5 m. W przypadku układania 
mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych wyżej należy stosować rynny, rury teleskopowe, 
rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty 
zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad 
miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10 
m należy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji 
prędkości spadającej mieszanki. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu 
następujących warunków 
ogólnych: 
- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następuje 
utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 
- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością 
i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 
- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 
- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed 
wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody 
powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć,  
- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia 
mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą 
sztychowania. 
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robot, w 
którym powinny być podane: 
- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części 
budowli, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 
mieszanki betonowej, 
- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, 
a następnie wyniki i terminy badań, 
- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany jest 
codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy 
betonowanym elemencie. Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne 
powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i 
kawerny powinny być 
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usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową 
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inspektor 
uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie 
wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe 
(drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, 
powinny być obcięte przynajmniej 1,0 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być 
wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, 
elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów 
stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). 
Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej 
ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby 
wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Zabrania się wyładunku 
mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą 
tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po 
oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektora Nadzoru może, jeśli 
uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym 
przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne. 
5.5.2. Zagęszczenie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w 
mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. Ręczne zagęszczanie 
może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest 
zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążalnych. Przy stosowaniu wibratorów 
pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny 
promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa 
od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony 
na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych 
płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. 
Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych 
pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm. Czas wibrowania na jednym 
stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny 
promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju 
mieszanki betonowej. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być. ustalone doświadczalnie w 
zależności od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki 
betonowej itp. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory 
powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 
a) wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej 
i gęstoplastycznej; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji 
betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym 
kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych 
oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m, 
b) wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych 
o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania 
podłoży, stropów, płyt itp.; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach 
powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 cm; grubość warstwy betonu zagęszczonego 
wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż: 
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójne, 
c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie 
pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 
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Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie ulega 
uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 
Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno być prowadzone 
wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
zapewnienie: 
- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z mieszanki 
betonowej, 
- łatwości montażu i rozbiórki deskowania, 
- dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania odciągających wodę, 
- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych, 
- możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności położenia elementów i 
montażu zbrojenia. 
Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej  
warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w warstwę 
poprzednio ułożoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 
5.5.3. Zalecenia dotyczące betonowania elementów 
Układanie mieszanki betonowej ścianach 
Słupy wolno stojące lub słupy ram powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości 
nie przekraczającej 5 m przy jednoczesnym ciągłym zagęszczaniu mieszanki betonowej wibratorami. 
Zagęszczanie mieszanki betonowej musi następować w odcinkach betonowania nie dłuższych niż 1,5m. 
Ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie przekraczającej 
wysokości kondygnacji lub 3 m. 
Słupy - o powierzchni przekroju. poniżej 0,16 m2 oraz ściany o grubości poniżej 15 cm, jak również o 
dowolnym przekroju z krzyżującym się zbrojeniem (np. podciągi oparte na słupach) powinny być 
betonowane odcinkami o wysokości nie większej niż 2 m przy jednoczesnym prawidłowym zagęszczaniu 
mieszanki betonowej za pomocą wibratorów wgłębnych i przyczepnych albo ręcznie przez sztychowanie. 
Betonowanie konstrukcji ramowych powinno być dokonywane bez przerw. W przypadku konieczności 
wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno być 
przyjęte zgodnie z wymaganiami w p. 5.3 Dolna część słupa lub ściany powinna być wypełniona na 
wysokość 15 cm mieszanką betonową przeznaczoną do betonowania po uprzednim usunięciu kruszywa o 
uziarnieniu większym niż 10 mm i o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż przewidziana w projekcie. 
Układanie mieszanki betonowej w belkach i płytach 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
−przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami 
wgłębnymi, 
−w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. 
W płytach o grubości > 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. Do 
wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne ). Celem ograniczenia 
wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej szerokością na podstawie 
opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować 
wszystkie elementy kotwione w betonie. 
Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 
1-2 godz. od chwili zabetonowania ścian. 
5.5.4. Przerwy robocze i dylatacje 
A/. przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze należy instalować po zatwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jeżeli takich wymagań nie określono w taki sposób aby nie 
osłabiać wytrzymałości ani nie pogarszać wyglądu konstrukcji. 
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- odstępy przerw roboczych w ścianach piwnic nie mogą być większe niż 15 m, o ile Inspektor nadzoru nie 
wyda innych instrukcji 
- przerwy robocze należy sytuować w płytach obramowanych, w środkowej jednej trzeciej 
części długości odstępu płyt lub belek, jeżeli na rysunkach nie przedstawiono inaczej 
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 
- w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 
- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy betonowaniu płyt w 
kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w środkowej części przęsła płyty 
równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń głównych, 
tj. w zasadzie pod kątem ok. 45°. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 
starannie przygotowana do połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni 
stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca 
przerwania betonu wodą. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem 
betonowania. Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę 
drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony przez 
nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury zewnętrznej, warunków 
klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli 
temperatura powietrza wynosi więcej niż 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być dłuższy niż 2 
godz. Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio 
ułożonego betonu. 
B./ uszczelki (taśmy uszczelniające, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych i szczelinach 
dylatacyjnych należy zakładać zgodnie ze specyfikacją. Uszczelki w przerwie winny tworzyć ciągłą 
membranę. Na czas robot uszczelki odkryte należy odpowiednio zamocować i zabezpieczyć. Uszczelki 
należy łączyć zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta. 
5.6. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną 
wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie 
co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, 
gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu 
powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być 
chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511 lub 
wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu: 
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych 
( zwiększa odporność na działanie soli odladzających, podwyższa mrozoodporność i wodoszczelność). 
Przed stosowaniem preparat należy dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje się równomierne cienką warstwą 
na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu 
6. Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu: 
- szalunków 
- zbrojenia 
- osadzenia elementów stalowych, przejść szczelnych, elementów kotwiących 
- cementu i kruszyw do betonu 
- receptury betonu 
- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
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- dokładności prac wykończeniowych 
- izolacji powierzchniowych 
- pielęgnacji betonu. 
6.1. Deskowania 
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami wymiarowymi 
wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w rozdziale dotyczącym 
wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
6.2. Wymagane właściwości betonu 
6.2.1. Jakość betonów 
Przed przystąpieniem do robot betonowych Wykonawca jest zobowiązany określić jakość 
materiałów i mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inspektorowi Nadzoru: 
a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ jakość, 
b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatków 
i domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i 
przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s], 
d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 
e) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach 
w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie. PN-88/B-06250, 
f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części, 
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 
Inżynier wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów 
stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezależnie od przedsiębiorstwa 
betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej wymienione badania winny być wykonane na 
próbkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d. 
Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez Inżyniera, który 
wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodności właściwości 
materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłożonymi. 
6.2.2. Wytrzymałość i trwałość betonów 
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być pobrane 2 
serie próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla 
każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego 
wykonywanego odrębnie elementu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela 
Inżyniera ze spisaniem protokołu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi 
numerami zgodnie z protokołem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z podpisami Inżyniera i 
kierownika robot, gwarantującymi ich autentyczność. Probki powinny być przechowywane w miejscach 
wskazanych przez Inżyniera przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-
88/B-06250. Pierwsza seria próbek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w 
obecności przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej rożnym okresom 
twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inżyniera. Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek 
mogą być przyjęte jako poprawne pod warunkiem, że 
wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu, będzie 
odpowiadała klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. 
Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom w Laboratorium 
Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z niżej wymienionych rodzajów betonu: 
- betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10% próbek, 
- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% próbek. 
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku 
zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej w 
obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium 
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Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W 
oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier może zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać 
betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z 
badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie 
po 28 dniach dojrzewania odpowiadającej klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych 
i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robot. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się 
wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej 
klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie zobowiązany na 
swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegów, które 
zaproponowane przez wykonawcą muszą być przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez 
Inżyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim). Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają 
wykonawcę. Trwałość betonów określona jest stałością określonych właściwości w obecności czynników 
wywołujących degradację. Próba trwałości jest wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli zamrażania i 
rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach : 
- zmniejszenie modułu sprężystości 20% 
- utrata masy 2% 
- rozszerzalność liniowa 2% 
- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek, 
- 8 po cyklach zamrażania 10cm/sek. 
Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą ilość 
cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wynikow tej proby i innych prób do uznania Inżyniera 
pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania. 
6.3. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier ma prawo 
pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiałów lub betonów celem 
poddania badaniom laboratoryjnym. Kontroli podlegając następujące właściwości mieszanki betonowej i 
betonu, badane wg PN-88/B06250: 
- konsystencja mieszanki betonowej, 
- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, 
- nasiąkliwość betonu, 
- odporność betonu na działanie mrozu, 
- przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział 
obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i 
terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier może zażądać wykonania badań i 
kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za 
pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp. 
6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej 
Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie mniejszą niż 
2 razy na. każdą zmianę roboczą. Konsystencji mieszanki betonowej można nie sprawdzać bezpośrednio po 
jej zagęszczeniu, gdy wyrób lub element betonowy lub żelbetowy jest rozformowany. Różnica pomiędzy 
przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili układania 
mieszanki nie powinna być większa niż: 
1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej, 
2 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej, 
20% ustalonej wartości wskaźnika Ve - Be -dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej. 
Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub 
zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności powinno się 
uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej szczelności. Miarą tej szczelności jest porowatość 
zagęszczonej mieszanki. 
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6.3.2. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą 
ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej 
raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana 
metodą ciśnieniową wg PN-88/S-06250 nie powinna przekraczać: 2% w przypadku nie stosowania 
domieszek napowietrzających, przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania 
domieszek napowietrzających: 
Uziarnienie kruszywa [mm] 0 – 16 0-31.5 
Zawartość 
powietrza 

Beton narażony na czynniki 
atmosferyczne 

3.5 do 5.5 
 

3 do 5 

[%] Beton narażony na stały 
dostęp 
wody przed zamarzaniem 

3.5 do 6.5 4 do 6 

6.3.3. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 
Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie Ri próbek pobranych z danej partii 
betonu przy stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli jakości betonu, 
przy czym nie może być mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3 betonu, 1 próbka na 
zmianę roboczą oraz 3 próbek na partię betonu. Zmniejszenie liczby próbek na partię do 3 wymaga zgody 
Kierownika Projektu. Próbki pobiera się losowo, po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normą PN-88/S-06250. 
Część próbek powinna dojrzewać w tym samym środowisku w którym dojrzewa konstrukcja. 
6.3.4. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w 
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na 
próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z 
wybranych losowo rożnych miejsc. Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania i 
badania zgodnie z normą PN-88/S-06250. 
6.3.5. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu 
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych 
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą PN-88/S-
06250. 
6.3.6. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych 
w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 5000 
m3 betonu. Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą 
PN-88/S- 06250. 
6.4. Dokumentacja badań 
Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
betonu. Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, 
licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości powinno 
zawierać następujące dane merytoryczne: 
- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy 
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane, 
- wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania, 
- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność ), 
- okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
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Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników 
oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w 
konstrukcji. 
6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych 
6.5.1. Zakres badań 
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 
- materiałów, 
- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 
- prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 
- prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia i pielęgnacji, 
- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji, 
Odbiory robot zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robot (odbiory częściowe), 
a wyniki wpisywać do protokołu i dziennika budowy; odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać wyniki 
odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole odbioru 
częściowego (jeżeli takie były} zostały w pełni wykonane. Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań 
technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w „Warunkach ogólnych”. 
6.5.2. Badanie materiałów 
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów W dzienniku budowy, 
zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych. 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi lub świadectwami ITB 
dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie. Materiały nie mające dokumentów 
stwierdzających ich jakość, a budzące. pod tym względem wątpliwości, powinny być poddawane badaniom 
laboratoryjnym przed ich wbudowaniem. 
6.3.3. Badanie deskowań 
Badanie deskowań i rusztowań powinno obejmować sprawdzenie ich na zgodność z wymaganiami 
podanymi w PN-63/S-06251. Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być 
dokonane przez pomiar instrumentami geodezyjnymi. Dopuszcza. się stosowanie innych metod sprawdzania 
i pomiaru, pod warunkiem że pozwolą one na sprawdzenie z wymaganą dokładnością. 
Ze sprawdzenia rusztowań i deskowań należy spisać protokół, w którym powinno znajdować się 
stwierdzenie dopuszczające rusztowanie do wykonania robot betonowych. 
6.3.4. Badania konstrukcji 
1.Konstrukcja betonowa i żelbetowa powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie: 
- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność 
z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość 
ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, 
prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno być 
wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarow, 
- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych oględzin 
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod 
badań, 
- prawidłowość wykonania robot zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp. 
2. Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia ewentualnych 
raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych 
nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. 
Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia elementów 
lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych poniżej w tabeli. 
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Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych 
Odchylenia Dopuszczalne odchyłki 

[mm] 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego 
pochylenia 
a.) na 1 m wysokości  
b.) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach  
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
a.) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku  
b.) na całą płaszczyznę  
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o 
długości2,0m z wyjątkiem powierzchni podporowych 
a.) powierzchni bocznych i spodnich  
b.) powierzchni górnych  
Odchylenia w długości i rozpiętości elementów  
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego  
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów 

 
 
 
5 
20 
 
5 
10 
 
 
±4 
±8 
±10 
±8 
±5 

 
6.3.6. Ocena wykonanych konstrukcji 
Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy uznać za zgodne 
z wymaganiami warunków technicznych. W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, 
odbieraną konstrukcję bądź określoną jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami niniejszej 
Specyfikacji. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione do 
ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do 
wymagań zgodnych z niniejszą Specyfikacją. 
W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi w niniejszej 
Specyfikacji oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami 
projektu i niniejszych warunkow należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają 
bezpieczeństwu budowli lub jej części. Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być 
rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badań. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robot podano w „Wymagania ogólne”  
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny)  konstrukcji z betonu –belki, oraz 1 m2 (metr kwadratowy) 
konstrukcji z betonu – płyty. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg 
dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 
6 cm 3 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robot podano w SST „Wymagania ogólne”  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne”  
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem. 
10. Przepisy związane 
[1]PN-82/B-02000 „Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.” 
[2]PN-82/B-02001 „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.” 
[3]PN-80/B-02010 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.” 
[4]PN-77/B-02011 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.” 
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[5]PN-B-03264/2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.” 
[6]PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy i określenia 
[7]PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
[8]PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje 
i wymagania. 
[9]PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy 
i zaprawa wzorcowa do badań. 
[10]PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czas uwiązania. 
[11]PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie ilości wody 
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
[12]PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie absorpcji kapilarnej. 
[13]PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza 
w podczerwieni. 
[14]PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenie umownej zawartości suchej substancji. 
[15]PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
[16]PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 
wzorcowa do badań. 
[17]PN-B-06250 Beton zwykły 
[18]PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
[19]PN-B-06262 Nieniszczące badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
[20]PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
[21]PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
 
B.04.00. KONSTRUKCJE MUROWE (CPV 45262500-6) 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
murowych pustaków. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 
robót. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczna. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie.:  
Ścian wewnętrznych działowych nienośnych z bloczków betonu komórkowego o następujących grubościach 
8, 11,5 i 17,5 cm 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST i poleceniami 
inspektora. 
2.   MATERIAŁY 
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się 
stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm 
(PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zamiana 
materiałów wymaga pisemnej zgody inspektora. 
2.1.  Wyroby  
2.1.3 Pustak  z betonu komórkowego 
Wymiary      590x120-240x240 
Masa       12,7-25,5 kg 
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Średnia wytrzymałość na ściskanie   4,0 MPa 
Współczynnik przewodzenia ciepła    λ10,dry,S2 
 2.2.  Zaprawy. 
Marka i skład zapraw cementowo-wapienne M5 stosowanych do murowania ścian, powinny spełniać 
wymagania normy PN-EN 998-2:2004 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa 
murarska”. 
Do przygotowania zapraw można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN1008:2004. 
„Woda zarobowa do betonów”. Bez badań można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. Do zapraw stosować piasek spełniający wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy”  
Piasek do zapraw budowlanych: 
- nie może zawierać domieszek organicznych, 
- powinien mieć frakcje rożnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,50-1,00 mm. 
Spoiwa używane powszechnie do zapraw murarskich: 
Cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM III 
32,5 B pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 
niż +5oC, zgodny z normą PN-EN 197-1:2002/A1:2005. 
Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 
i muł. 
3. SPRZĘT. 
Pion murarski, łata murarska, poziomica uniwersalna, łata kierująca warstwomierz narożny, sznur murarski, 
przecinak murarski, skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, rusztowania warszawskie. Dla 
przygotowania zapraw należy przewidzieć betoniarki. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez inspektora. Dopuszcza się sporadyczne przygotowanie niewielkich ilości zapraw 
przez wymieszanie ręczne. 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Materiały sypkie należy transportować samochodami 
samowyładowczymi. Pozostałe materiały samochodami skrzyniowymi i dostawczymi. Należy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
5.   WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w STWO 
5.2. Mury z bloczka betonu komórkowego. 
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i 
sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. W murach 
wykonywanych niejednocześnie w miejscu połączeń należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Pustaki lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Wnęki 
i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Konstrukcje murowe - ścianki 
działowe itp.  mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0 stopni C. 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robot murowych należy: 
- zakończyć roboty stanu surowego, 
- oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 
- sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian. 
5.2. Mury  
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Pustaki  pierwszej warstwy muruje się na zaprawie o konsystencji tak dobranej aby cegły nie osiadły pod 
własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych pustaków na końcach  ścian. 
Cegły poziomuje się do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie cegieł 
kontroluje się przy pomocy poziomicy i ewentualne odchyłki koryguje się młotkiem gumowym. Po ustawieniu 
cegieł w narożnikach budynku rozciąga się sznur murarski między nimi i uzupełnia warstwę. Do układania 
kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy tj. 1 do 2 godzin od 
ułożenia pierwszej warstwy. Jednorazowo układa się warstwę zaprawy nie dłuższą niż 4 m, aby zapobiec 
zbyt szybkiemu jej wysychaniu. Kolejne warstwy układa się analogicznie jak pierwszej, systematycznie bez 
„wyciągania” narożników budynków. Mury powinny być wznoszone na całej ich długości, a ściany 
poprzeczne i podłużne wykonywać jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem lub kotwieniem elementami 
przewiązujących prostopadłe ściany działowe. (trzpienie stalowe, kotwy płaskie, wsunięte bloczki 
prostopadłe w co 2 
warstwie). Narożniki murów wykonywać wg zasad wiązania pospolitego muru, stosując na przemian 
przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. 
Ściany można murować ściany w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +50C, pod spełnieniu 
dodatkowych wymagań: 
- pustaki  nie powinny być okryte szronem ani przemarznięte 
- do murowania stosuje się zaprawę „zimową” 
- decyzję o rozpoczęciu murowania w warunkach zimowych podejmuje kierownik budowy lub inspektor 
nadzoru biorąc na siebie odpowiedzialność za wydaną decyzję. 
Połączenie ścian 
Połączenie ścian do konstrukcji  należy zakończyć (zwieńczyć) żelbetowymi belkami spinającymi (beton 
C20/25 (B25) o wymiarach 15 x 20 [cm] dla ścian grubości 15 cm oraz o wymiarach 20 x 20 [cm] dla ścian 
grubości 15 cm, zbrojonych podłużnie prętami żebrowanymi o średnicy Ø8 mm x 4 ze stali B500SP oraz 
poprzecznie strzemionami z prętów o średnicy Ø6 mm ze stali 34GS co 25 cm.  
W projektowanych belkach należy wykonać osadzenie płaskownika stalowego (stal ocynkowana dospawana 
do pręta w zbrojeniu wieńca) - łącznika z podłużnym otworem na śrubę (M16 - ocynk). Konstrukcję ścian 
(żelbetowe belki wieńczące) należy złączyć z konstrukcją dachu przy pomocy stalowych płaskowników 
łączonych śrubami M16. Płaskownik dochodzący z góry będzie zamocowany do konstrukcji dachu poprzez 
montaż do drewnianego wymianu o wymiarach 8 x 15 [cm] pomiędzy istniejącymi krokwiami więźby 
dachowej. Łączenie wymianu do istniejących krokwi dachowych łącznikami stalowymi ciesielskimi za 
pomocą śrub M12. 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola, sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz 
instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów oraz zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w 
STWO. 
6.1.1. Zgodność z dokumentacją. 
Roboty murowe z cegieł powinny być wykonane zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, uwzględniającą 
wymagania norm. Odstępstwa od ustaleń powinny być uzgodnione z nadzorem technicznym. 
6.2. Badania. 
6.2.1. Program badań. 
Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią następujące badania: 

1.badanie materiałów, 
     2.badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych. 
6.2.2. Warunki przystąpienia do badań. 
Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru częściowego (międzyoperacyjnego) 
poszczególnych fragmentów robót murowych, jak i w czasie odbioru całości tych robót. 
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w normie. Do badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić: 
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- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów, 
- protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych), 
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 
6.2.3. Opis badań. 
Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych 
dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z 
powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym 
względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 
6.2.4. Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych. 
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalowa z podziałką centymetrowa, zaś 
grubości murów i wymiarów otworów - przymiarem z podziałka milimetrowa. Jako wynik należy przyjmować 
wartość średnią pomiarów z trzech miejsc. Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń i 
osadzenia ościeżnic należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i 
pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w normie. Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia 
należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia murów i po ich ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny 
nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin nie została przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie 
wybranego odcinka muru przymiarem z podziałka milimetrowa i określić grubości spoin poziomych i 
pionowych zgodnie z normą. Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy 
przeprowadzać przez przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2m oraz przez 
pomiar wielkości prześwitu miedzy łata a powierzchnia lub krawędzią muru z dokładnością do l mm. Dla 
murów z cegły dopuszcza się odchylenie na długości 1 m - 3 mm. Zwichrowanie na całej długości ściany z 
cegieł nie może przekroczyć 10mm.Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać 
pionem murarskim i przymiarem z podziałka milimetrowa. Odchylenie nie powinno przekraczać na długości 1 
m 3mm dla murów z cegły, a na wysokości kondygnacji 6mm. 
Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnica i łata kontrolna lub poziomnica 
wężowa. Dopuszcza się odchyłki na dł. 1 m -l mm dla cegieł. Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się 
powierzchniami muru należy przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem 
podziałką milimetrową. Prześwit w odległości l m od wierzchołka mierzonego kata nie powinien przekraczać 
wartości podanej w normie. 
 6.2.5. Ocena wyników badań. 
Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane roboty murowe należy uznać za zgodne z 
wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość odbieranych robót 
murowych lub tylko ich części należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. W przypadku uznania 
całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja przeprowadzająca badania 
powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień normy zagrażają 
bezpieczeństwu budowli. Mury zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające określonym w 
projekcie założeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy 
i przedstawione do badań. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Wg wymagań wspólnych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora. 
Odbioru robót należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1.  Ustalenia ogólne. 
Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1]PN-EN-771: 2011 - Wymagania dotyczące elementów murowych.  
[2]PN-EN 197-1:2012  - Cement. Skład wymagania i kryteria dotyczące cementów powszechnego użytku 
[3]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
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[4]Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I Budownictwo ogólne. 
Arkady 1988 r 
 
B.05.00 TYNKI (CPV 45410000-4) 
1. WSTEP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i umożliwiające i mające na celu wykonanie Przedmiotem niniejszej 
szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją 
Techniczna. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności tynków zewnętrznych i 
wewnętrznych obiektu wg poniższego.  
B.04.01.00 Tynki wewnętrzne.  
B.04.01.01 Tynki cementowe 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY. 
2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: nie zawierać 
domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów (piasek drobnoziarnisty 0,25mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 
1,0-2,0 mm),Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
średnioziarnisty Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowe 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do 
robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby 
mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. do ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich 
należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowych  należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 
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Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających. Zgodnie z „Wytycznymi wykonywania" należy nanosić po 
związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być 
mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie 
narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych o stosunku 1:1:2 
5.2. Wykonanie tynków zewnętrznych 
5.2.1. Przygotowanie podłoża 
5.2.1.1. Skucie starych tynków 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawa na głębokość 10-15mm od lica muru, 
dlatego o ile to możliwe należy je wyskrobać. Mur i spoiny przetrzeć szczotką drucianą. Wszelkie 
zabrudzenia, tłuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunąć przez zmycie 10% roztworem 
mydła lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego. 
5.2.1.2. Neutralizacja podłoża. 
W zależności od chłonności należy odsłonięty mur nasycić jedno lub dwukrotnie preparatem do neutralizacji. 
Przy nasycaniu jednokrotnym rozcieńczyć z woda w stosunku 1:1. Łączne zużycie preparatu powinno 
wynieść 0,5kg/m2 
Przy nasycaniu dwukrotnym dla zabiegu pierwszego roztwór 1:2 (jedna część preparatu i dwie części wody) 
a dla drugiego nasycania - 1:1. Łączne zużycie preparatu powinno wynieść 0,5kg/m2. Między zabiegami 
należy zachować co najmniej 7 godzinna przerwę. Po około 24 godzinach należy jeszcze raz powierzchnie 
przetrzeć szczotką. Podczas aplikacji materiału nie stosować naczyń i narzędzi metalowych. Konieczne jest 
zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie odzieży ochronnej i rękawic gumowych. Należy unikać 
kontaktu ze skóra i oczami 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
6.2. Badania w czasie wykonywania tynków 
Częstotliwość oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".2 Wyniki badan 
materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1.  Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w ST. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.2.  Odbiór tynków. 
8.2.1. Ukształtowanie 
powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacja 
techniczna. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia 
Dla powierzchni tynku kat. III : 
- od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm na całej długości łaty kontrolnej 
2 m.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
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pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m,  
poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni miedzy 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
 - wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1.  Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Tynki zewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• przygotowanie zaprawy, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
• osiatkowanie bruzd, 
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• reperacje tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1] PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Pobieranie próbek. 
[2] PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane.  
[3 ]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 
[4 ]PN-EN 998:2012 - Wymagania dotyczące zapraw do murów. 
 
B.05.00.00 POSADZKI (CPV 45430000-0) 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.  
B.05.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  
B.05.02.00 Posadzki właściwe. 
B.05.02.01 Posadzka okładzin ceramicznych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze SST i poleceniami 
Inżyniera. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdalną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone 
jest użycie wód  ściekowych,  kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
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Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych, 

            mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  
Kruszywo do posadzki cementowej. 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W 
posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy 
grubości warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm 
2.5. Okładziny ceramiczne 
2.5.1. Płytki ceramiczne gresowe  
ścieralność  min PEI 5 antypoślizgowa  - R9 
Wymiary: 60x60  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
długość i szerokość: ±1,5 mm 
grubość: ±0,5 mm 
krzywizna: 1,0 mm 
2.5.2. Materiały pomocnicze: 
Do klejenia płytek  stosować zaprawy klejowe o klasie C2TES1. 
2.5.3. Pakowanie: 
Pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1-1,5 m2  . Na opakowaniu umieszcza się: 
- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w 
budownictwie Świadectwem ITB nr...". 
2.5.4. Transport: 
Przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ścisłe obok siebie. Na środkach transportu 
umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących 
2.5.5. Składowanie: 
Składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 
m . 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
4. TRANSPORT. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny hyc zabezpieczone uszkodzeniami lub utrata stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.  Warstwy wyrównawcze pod płytki gresowe. 
5.1.1 Wykonanie hydroizolacji 
Po skuciu obecnych płytek należy maksymalnie wyrównać podłoże, w razie konieczności za pomocą wylewki 
samopoziomującej zachowując spadki od budynku na zewnątrz. Następnie wykonać izolację przeciwwodną 
za pomocą folii płynnej, z wywinięciem na ściany wysokość cokolika. Spoiny narożnikowe i złącza należy 
zamknąć taśmą W tym celu należy wtopić taśmę uszczelniającą w pierwszą warstwę folii, układając ją 
zgodnie z przebiegiem spoiny. 
5.2.  Posadzki  
Płytki ceramiczne gresowe w czasie układania powinny być czyste, bez śladów kurzu i brudu. 
Należy układać na odkształcalnym kleju półpłynnym, który ma wypełnić całą przestrzeń między pokładem ( 
betonem) a płytką. Spoiny pomiędzy płytkami powinny posiadać szerokość umożliwiającą dokładne 
wypełnienie zaprawą, tj. 2-3mm. Szerokość powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Do 
wypełniania spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed rozpoczęciem 
spoinowania posadzka winna być zwilżona wodą, która nie może pozostać w spoinach. Po lekkim 
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stwardnieniu spoiwa a przed jego związaniem należy oczyścić dokładnie powierzchnię posadzki. Posadzka 
powinna być na całej powierzchni ścisłe połączona z podkładem. Wykończenie połączenia posadzki ze 
ścianą ma postać cokolika z tego samego kamienia mocowanych klejem do ściany.  
Posadzka nad kanałem instalacyjnym przebiegającym w pomieszczeniach łazienki, szatni oraz częściowo w 
pomieszczeniu korytarza: 
- kanał instalacyjny o głębokości ~ 120 cm; 
- przekrycie z płyt żelbetowych 115 x 50 [cm], gr. 8 cm; 
- posadzka na dystansach (pustka między płytami żelbetowymi, a płytkami posadzki ~6 cm; posadzka 
odporna na działanie wody : 
- posadzka z płytek ceramicznych gresowych gr. 8 mm , PEI 5 , R9 
6. KONTROLA  JAKOŚCI. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
6.1. Nie dopuszcza się 
Stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie 
należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.2. Należy przeprowadzić kontrolę 
Dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość 
wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
 8.1 Odbiór materiałów i robót 
Powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych 
tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta -powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót 
materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 
wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za 
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1.  Ustalenia ogólne. 
Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1] PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
[2] PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
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[3] PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 
[4] PN-EN 13043:2004 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia,  
 
B.07.00 STOLARKA OTWOROWA ( CPV 45421000-4)  
1.   WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nowych okien drewnianych. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako : Dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót 
zgodnie z zakresem wymienionym w ST. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania: - Atest 
Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający wyrób do stosowania w Służbie Zdrowia 
- Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie dopuszczającą stosowanie wyrobu w 
budownictwie. 
- Atest bezpieczeństwa Instytutu Szkła i Ceramiki w Warszawie. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
/ kod CPV według Wspólnego Słownika Zamówień/ 45000000-7 
Roboty budowlane 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45450000-6 Roboty 
budowlane wykończeniowe, pozostałe.  
2. Ręczne wykucie z muru parapetów okiennych,. 
3. Wywóz okien, drzwi i pozostałych odpadów budowlanych na wysypisko i ich utylizacja. 
4. Wykonanie nowych okien  drewnianych na trzyszybowe o współczynniku Uw ≤ 0,9 W/m2 K. 
5. Szklenie okien, drzwi szybą podwójną zespoloną o podziale 4-12-4 z wypełnieniem argonem, 
6. Montaż okien, drzwi w ścianach z cegły. 
7.Uzupełnienie ubytków tynku zaprawą. 
8. Uzupełnienie tynków pod parapetami. 
9.Obsadzenie podokienników wewnętrznych z konglomeratu  w ścianach z cegieł średniej szerokości 30 cm. 
10.Osadzenie parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej 0,7 mm, 
11Obrobienie ościeży po demontażu stolarki. 
12.Uzupełnienie tynków na ościeżach i przylegających ścianach. 
13 . Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych ościeży i przyległości po osadzeniu nowych okien w 
kolorach takich jak kolor ścian w poszczególnych pomieszczeniach. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami 
podanymi w części ogólnej. 
 1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 
2.1 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały 
powszechnie stosowane w budownictwie , posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie./ znak B lub CE/ 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały , do czasu wbudowania , były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość. 
Zabudowaniu podlega kompletna stolarka okienna wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi: 
• okna drewniane , współczynnik U dla okna 0,9 W/m2*K 
• wzmocnienia z kształtowników stalowych 
• okucia obwiedniowe, 
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• parapety wewnętrzne  konglomerat gr 2,0 cm 
• parapety zewnętrzne z blachy tytanowo-cynkowej , gr. 0.7mm,                                 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania i 
projekcie technicznym. 
2.3 Składowanie elementów. 
Wszystkie elementy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Wyroby układać w 
odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót , zarówno w miejscu tych robót , jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu , załadunku i wyładunku materiałów itp. 
4. TRANSPORT. 
Każda partia winna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą oraz projektem indywidualnym. 
Elementy należy zabezpieczyć na czas transportu przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Elementy przewozić przy pomocy jednostek kontenerowych i palet zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
5.2. Przygotowanie ościeży. 
5.2.1. Przed osadzeniem stolarki ościeża oczyścić, ewentualnie naprawić. 
5.2.2 Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabeli poniżej. 
Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba     punktów 

zamocowań 
Rozmieszczenie punktów zamocowań 

wysokość szerokość  
 

w nadprożu i 
progu 

Po bokach 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 
Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 10 po 2 po 3 
 
5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki. 
5.3.1. Osadzenie stolarki okiennej drewnianej  
W przygotowany otwór okienny wstawić ramę okienną na podkładkach lub listwach. Ramę ustawić, 
sprawdzić pion i poziom, zaklinować. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 
1 m, a 3 mm na wysokości całego okna. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
• 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
• 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
• 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Po ustawieniu ramy w otworze osadzić w ościeżach kotwy mocujące w ilości podanej w tabeli. Szczeliny 
między ościeżem i ościeżnicą wypełnić materiałem izolacyjnym ( pianką montażową) dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających 
związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Szczelina pozostająca do wypełnienia ( luz montażowy) nie 
powinna być mniejsza niż 1cm i większa niż 3 cm na stronę. 
W następnej kolejności należy zawiesić skrzydła okienne oraz okno zamknąć. Osadzenie parapetów 
wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Obróbkę ościeży okiennych wykonywać po 
całkowitym wyschnięciu pianki montażowej. 
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5.3.2. Osadzenie ślusarki drewnianej. 
W sprawdzony i przygotowany wcześniej otwór wstawiamy pozbawioną skrzydeł ościeżnicę i blokujemy ją za 
pomocą klinów. Ustawienie ościeżnicy należy sprawdzić w pionie i poziomie, dokonać pomiaru przekątnych 
oraz głębokości usytuowania ościeżnicy od wewnętrznego lub zewnętrznego lica ściany. 
Następnie należy mocować stolarkę do ściany za pomocą dybli z zachowaniem odstępów: 

- Odstęp od dolnej krawędzi ramy drzwiowej - min 80mm 
- Odstęp między punktami mocowania - max 1000mm 
- Odstęp od górnej krawędzi drzwi - min 150mm 
-Odstęp między narożem a środkiem mocowania 1000mm 
- Odstęp między punktami mocowania progu. 

Standardową techniką mocowania jest montaż za pomocą dybli (kołków rozporowych) oraz śrub o średnicy, 
co najmniej 8mm. Zamiennie dopuszcza się montaż za pomocą kotew montażowych dedykowanych do 
danego systemu, które jednym końcem mocuje się do zewnętrznej ścianki ościeżnicy. Drugi koniec kotwy 
montujemy do ościeża za pomocą dybli lub śrub. Uszczelnienie przestrzeni pomiędzy ościeżnicą, a 
ościeżem należy wykonać za pomocą pianki poliuretanowej w taki sposób, aby pianka po spęcznieniu 
wypełniła całą szczelinę nie rozlewając się jednak na boczne powierzchnie ościeżnicy. Podczas wyboru 
piany montażowej należy uwzględnić temperaturę otoczenia, przy jakiej będą wykonywane prace 
montażowe. W okresie zimowym należy bezwzględnie stosować piankę przeznaczoną do niskich temperatur 
(należy przestrzegać zaleceń producenta pianki). Montaż może odbywać się w temperaturze do -10°C.Po 
związaniu piany montażowej należy wyjąć kliny usztywniające, a pozostałe po nich puste przestrzenie 
uzupełnić pianą, następnie odciąć nadmiar równo z ramą konstrukcji i sprawdzić poprawność działania 
skrzydeł. W razie konieczności należy dokonać ewentualnej regulacji ślusarki. 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1 Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia efektu użytkowego 
.Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna być 
przeprowadzona w oparciu o : „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych / T.I 
, cz.I-IV ,Tom II ". 
-kontrola zgodności stosowanych materiałów ze specyfikacją techniczną -kontrola 
kompletności wymaganych atestów 
-kontrola certyfikatów i oświadczeń , kontrola zgodności wymagań dotyczących wyrobów 
oraz ich kompletności. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
• sprawdzenie zgodności wymiarów, 
• sprawdzenie jakości materiałów, z których wykonana została stolarka, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 
• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, 
• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty 

podlegają odbiorowi. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową jest m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic, 1 mb parapetu, 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty wymienione w podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione 
w punkcie 5. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płatności podlega ustalona ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w dokumentacji. 
Cena obejmuje: 
• dostarczenie gotowej stolarki, 
• demontaż starej stolarki wraz z utylizacją, 
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• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obróbką, 
• dopasowanie i wyregulowanie, 
• tynkowanie i malowanie ścian wewnętrznych w pomieszczeniach. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1]PN-EN-14351:2006 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
[2]PN-EN-1279:2006    Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
 
B.08.00.ROBOTY RENOWACYJNE  (CPV 45321000-3) 
1.   WSTĘP. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z renowacją  ścian zewnętrznych budynku. 
1.2 Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w ST. 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
- wykonanie tynku renowacyjnego  - przewiduje się wykonanie tynku renowacyjnego cienkowarstwowego  
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów wykonanych robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową ,Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne"  
Tynk renowacyjny:  
- tynk cienkowarstwowych drobnoziarnisty  renowacyjny o uziarnieniu  do 0,5 mm  
Warstwa wykończeniowa wierzchnia farba silikonowa:  
- farba silikonowa lub silikatowa   nawierzchniowa elewacyjna  o mineralnej optyce, 
- posiadająca Badania ITB w zakresie wysokiej odporności na porost glonów i grzybów, 
- przepuszczalność wody W ≤ 0,1 (kg/m2xh0,5) , klasa W3, 
- opór dyfuzyjny Sd ≥ 0,14 m , klasa V1, 
- temperatura stosowania od +5 oC do +25 oC, 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST . 
4. TRANSPORT. 
Ogólne zasady dotyczące transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.4.Załadunek, 
transport, rozładunek i składowanie materiałów musi się odbywać w sposób zapewniający ich właściwy stan 
techniczny. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1 Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.5. 
5.1.1 Przy wykonywaniu prac renowacyjnych  należy bezwzględnie przestrzegać reżimu 

technologicznego a w szczególności : 
• należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte". Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i 

komponentów pochodzących z różnych systemów 
• wszelkie materiały wchodzące w skład systemu muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i 

instrukcjami technicznymi produktów 
• w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być 

niższa niż +5 st.C - zapewnia to odpowiednie warunki wiązania 
- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi ( deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr), zagrożone płaszczyzny odpowiednio 
zabezpieczyć 
- na rusztowaniach bezwzględnie muszą być zawieszone siatki ochronne 
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5.1.2 Zgodność z dokumentacją. 
Roboty elewacyjne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą 

wymagania norm i określającą rodzaj tynku. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które nie 
naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inspektorem nadzoru oraz są 
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy. 
5.2 Przygotowanie podłoży. 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających 
przyczepność materiałów mineralnych. Przygotowanie podłoża: 
• oczyścić z kurzu i pyłu za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza lub zmyć wodą pod 

ciśnieniem 
• ewentualne nierówności wyrównać zaprawą tynkarską lub wyrównawczą 
• wykwity oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym roztworem 
5.3 Gruntowanie podłoża 
W przypadku podłoży pylących , osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować odpowiedni 
preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. 
5.8 Wyprawa tynkarska 
Przed układaniem tynków na suchą warstwę zbrojoną nadkłada się podkład tynkarski. Po jego wyschnięciu 
(ale nie wcześniej niż po upływie 24 godzin) można przystąpić do nakładania tynku. Należy układać go od 
góry budynku ku dołowi. Zastosować tynk renowacyjny o wysokiej paro przepuszczalności. 
6.   KONTROLA JAKOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST. 
6.1 Badania. 

Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane w systemach renowacji przy kontroli odchyleń 
powierzchni i krawędzi traktować jak tynk kat. III. 
6.2 Ocena wizualna wyglądu. 

Wykończona powierzchnia zbrojona powinna charakteryzować się brakiem miejscowych wypukłości i 
wklęsłości stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. 
Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub 
stycznie do ocenianej powierzchni. 
6.3 Kontrola dostarczonych na budowę składników: 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu 
z dokumentem odniesienia. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, dokonać sprawdzenia 
zgodności asortymentowej i jakościowej. 
6.4 Kontrola międzyoperacyjna 

Kontrola międzyoperacyjna obejmuje prawidłowość :  
• przygotowania podłoża: czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, czy dokonano   

uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym 
• osadzenie kątowników i listew 
• równość powierzchni należy przyjąć : 

1. Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3mm na łacie kontrolnej 
długości 2,00m. 

2. Odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na I m  i nie więcej 
niż 30mm na całej wysokości budynku 

3. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości 
kondygnacji - 10mm 

4. Dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku 
5. Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 

powinno być większe niż 7mm. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7 
7.1 Sposób obmiaru robót. 
7.1.1 Tynki  oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie surowym 
i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany , dolnej krawędzi gzymsu, 
lub górnej krawędzi tynku . 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
8.1 Badania w/g pkt.6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń, Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. 
Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z 
Inspektorem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Zasady płatności zostały określone we wzorze umowy. Ilość zakończonych i odebranych robót 
określonych w/g obmiaru zostanie opłacona w/g cen wynikających z przetargu zgodnie z załącznikiem 
cenowym do umowy za wykonanie całości określonego zakresu robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE . 
[1]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , tekst jednolity -aktualizacja z dnia 27.05.2004 
[2]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do 
obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 ) 
 
B.09.00. ROBOTY MALARSKIE (CPV 45440000-3) 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w ST., 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego.  
B.08.01.00 Malowanie tynków  
B.08.02.00 Gruntowanie tynków  
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych 
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2.3. Farby budowlane gotowe. 
2.3.1. Farby 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, teksu butadienostyrenowego 
i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Farby 
powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
2.3.3. Elewacyjna farba silikatowa lub silikonowa 
Podstawowe składniki: szkło wodne potasowe, dyspersja polimerowa, biel tytanowa, ziemia okrzemkowa, 
krzemionka, baryt, wypełniacze silikatowe, woda, alifaty, glikoeter, dodatki, Gęstość (23°C) PN-EN ISO 
2811-2 1,6 g/cm3 1) Zawartość części stałych VIQP 033/VILS 001 62 % Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 
10,5-12 
Gęstość strumienia dyfuzji PN-EN ISO 7783-2 2) >310 4) g/(m2 d) pary wodnej V Ekwiwalentna grubość PN-
EN ISO 7783-2 2) 0,01 m warstwy powietrza sd Wsp. dyfuzji pary wodnej u 3) PN-EN ISO 7783-2 2) 40 
Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 <0,1 5) kg/(m2 h1/2) 
Grubość powłoki PN-EN 1062-1 150-200 um Połysk PN-
EN 1062-1 3 6) 
Stopień bieli CIE 80 % 
Funkcja: wysoka przepuszczalność CO2 i pary wodnej Wysoka 
naturalna odporność na działanie alg i grzybów 
Ekstremalne zredukowanie przyczepności cząsteczek brudu , a dzięki temu zdolność samooczyszczania 
przez padający deszcz Ekstremalna odporność na działanie wody Optyka Matowa 
Obróbka: Bardzo dobre właściwości obróbki 
2.4.   Środki gruntujące. 
Do gruntowania użyć preparaty wskazane przez producentów odpowiednie dla poszczególnych rodzajów 
farb 
3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych 
4. TRANSPORT. 
Farby pakowane wg punktu 2.3.należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi 
w transporcie kolejowym lub drogowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej + 1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek, 
usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 
5.1.1. Podłoże pod farby 
Drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-
wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, odtłuszczone i suche. Malowane 
powierzchnie powinny być odtłuszczone i suche. Gruntowanie przy malowaniu farbami emulsyjnymi do 
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gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 

5.2. Wykonywania powłok malarskich 
5.2.1. Powłoki z farb emulsyjnych 
powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać 
aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
5.2.2. Malowanie farbą silikonową  
Farba utrzymuje fasady suche i czyste, nawet te szczególnie obciążone czynnikami atmosferycznymi , 
stanowi maksymalne zabezpieczeniem wszelkich fasad: zabytkowych i nowoczesnych. Nadaje się do 
zastosowania na następujących podłożach: tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne; na stare 
wymalowania farbą wapienną, cementową , silikatową, akrylową i silikonową. Podłoże musi być trwałe, 
czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i odspojeń. Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C W 
zależności od podłoża, zalecane jest gruntowanie podłoża. Nanoszenie pędzlem, wałkiem lub natrysk 
urządzeniem airless. 
Po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotności względnej 65%) możliwość dalszej obróbki. Przy wysokiej 
wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia może ulec wydłużeniu. 
6.   KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: sprawdzenie 
wyglądu powierzchni. sprawdzenie wsiąkliwości, sprawdzenie wyschnięcia podłoża. sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie. 
a) badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
b) badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
d) badania powinny obejmować: sprawdzenie 
wyglądu zewnętrznego 
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na 
zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy osunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostka obmiarowa robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej 
8.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa cementowo-wapienna do robót 
tynkowych lub odpowiednia szpachlówka. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w 



PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY W ZAKRESIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA ZMIĘKCZALNI WODY NA 
POMIESZCZENIAZAPLECZA SOCJALNEGOW RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA BUDYNKU ZMIĘKCZALNI" - ADAPTACJA NA POMIESZCZENIA 

SOCJALNE 

 

59 

 

pkt. 5.1 Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym 
powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości wykonania. 
sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełniana lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. sprawdzenie odporności powłoki na 
zarysowanie. 
sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża. 
sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 
przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotka lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny 
być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI. 
9.1.  Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  
[2]PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[3]PN-62/C-81502 - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan. 
 

B.10.00  ROBOTY IZOLACYJNE (CPV 45320000-6) 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
przeciwwilgociowych i termicznych w budynku . 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji 
robót. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie powłokowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych wg SST i ustaleń z Inspektorem. tzn.: 
Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroszczelnej 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z mas plastycznych,  
Izolacje termiczne ze  płyt betony komórkowego (izolacja ścian) 
Izolacje termiczne ze  wełny mineralnej (izolacja dachu) 
Izolacje termiczne ze styropianu (podłoga na gruncie) 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi 
zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze ST i poleceniami 
inspektora. 
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2. MATERIAŁY. 
Wszystkie materiały izolacyjne zastosowane do robót izolacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
2.1.  Wymagania ogólne 
Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych. Pomieszczenie 
magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche i zabezpieczone przed 
zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi. Opakowania należy układać na równym podłożu do 
wysokości 2 m, tak by zachować ich dobry stan techniczny. Dopuszcza się inny niż w opakowaniach 
(workach) sposób pakowania i magazynowania wyrobów, uzgodniony z odbiorcą (wykonawcą robót 
izolacyjnych), gwarantujący, że materiał nie będzie narażony na zniszczenie lub zawilgocenie. 
2.3. Wełna mineralna 
Współczynnik przewodzenia ciepła Lambda = 0,038 W/mK. 
Do materiałów podstawowych zaliczane są płyty z wełny mineralnej skalnej lub szklanej 
spełniające wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych. 
Wyroby do robót izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
-są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej  (szczegółowej),   są właściwie  oznakowane  i opakowane, 
-spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów, a w odniesieniu do granulatów z wełny mineralnej skalnej bądź szklanej również 
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych stropodachów i stropów w poddaszach 
nieużytkowych wełny mineralnej skalnej lub szklanej nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i 
wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, o ile jest prowadzony, lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
2.4. Folia paroizoalcyjna 
Folia parozioalcyjna - Charakteryzuje się ona bardzo niską paro-przepuszczalnością -około 0,5 g/m2/24h. 
Należy zastosować folie o grubości 0,2 mm posiadającą wymagane atesty i aprobaty techniczne.  
2.5. Membrana dachowa 
- trójwarstwowa membrana dachowa 
- gramatura 230 g/m2 
- zbudowana z dwóch warstw włókniny polipropylenowej 
- odporność na przenikanie wody – klasa W1 
- reakcja na ogień Ed-2 
- przenikanie pary wodnej Sd =0,04  
2.5. Masa bitumiczna  epoksydowa  typu 2K  
-  dwuskładnikowy bezrozpuszczalnikowy, dyspersyjny preparat do izolacji przewciwwodnych 
- tworzy elastyczną powłokę nieprzepuszczającej wody 
- wykonanie z 2 warstw o łącznej gr. 2 mm  
2.6  Płyty z betonu komórkowego 
Ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz płytami z lekkiego betonu komórkowego (gęstość ≤95 kg/m3) o 
gr. 5-20 cm λ≤0,040, ocieplenie ościeży gr. 5 cm λ≤0,043 wg szczegółowych zasad Aprobaty Technicznej 
dla danego systemu dociepleniowego od wewnątrz 
2.6  Płyty z styropianu  
- Płyty styropianowe odmiany EPS 100  lambda 0,035 W/m2*K 
- gr. 15 cm – izolacja podposadzkowa (podłoga na gruncie)  
- wielkość płyty 100 cm x 50 cm; 
- odmiana samo gasnąca; 
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- struktura styropianu zwarta; 
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni większą niż 8 N/m 2. 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także 
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących izolację stropu, dachu lub ścian. Przy doborze narzędzi i 
sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta materiałów izolacyjnych. Płyty izolacyjne można 
ciąć standardowymi narzędziami jak piły ręczne, piły elektryczne lub urządzenia do cięcia gorącym drutem. 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem oraz zanieczyszczeniem środowiska przez rozlanie. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp. 
Ogólne warunki wykonania robót zgodnie z STWO. 
5.2. Układnie folii paroszczelnej , montaż wełny mineralnej 
Folię paroszczelną - układa się między belkami stropowymi przed ułożeniem termoizolacji z wełny 
mineralnej. Trzeba pamiętać o tym, aby zamykać w przestrzeni między belkami suchy materiał 
termoizolacyjny. Dlatego należy wystrzegać się prac związanych z rozpinaniem paroizolacji podczas 
wykonywania mokrych prac wykończeniowych, w szczelnie zamkniętych i ogrzewanych pomieszczeniach 
podczas gdy na zewnątrz panują niskie temperatury. Maksymalnie powinno się skracać czas od momentu 
wbudowania termoizolacji do momentu uszczelnienia paroizolacji. Chodzi o to, aby jak najmniej wilgoci 
uwięzić w warstwach ocieplenia. Paroizolacja musi być wykonana szczelnie, dlatego wszystkie miejsca 
zakładkowania folii zaklejane są specjalnymi taśmami. Przy połączeniu folii paroizolacyjnej ze ścianami 
powinno stosować się między folią a ścianą klejące taśmy rozprężne. Na izolacji z wełny mineralnej należy 
ułożyć folię paro przepuszczalną, dopiero później podłogę z dese 
5.3  Nakładanie Masa bitumiczna  epoksydowa  typu 2K 
Podłoża muszą być nie zmrożone, mocne, równe, nośne, pozbawione skupisk żwiru oraz szerokich pęknięć i 
wypływek, a także szkodliwych zanieczyszczeń, środków utrudniających przyczepność, brudu, resztek 
zaprawy i miejsc przypalonych. Wszystkie podłoża chłonne zagruntować malowaniem podkładowym. 
Podłoże może być matowo wilgotne. 
Wyokrąglenia krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych w narożach należy wykonać z zaprawy przy użyciu 
kielni owalnej. Stare izolacje bitumiczne o dobrej przyczepności można po oczyszczeniu pokryć na nowo. 
Otwarte szczeliny 2 –5 mm należy zamknąć masą przez szpachlowanie wyrównawcze albo -uprzednio -
zaprawą cienkowarstwową, przy czym należy unikać tworzenia się pęcherzy w głębokich porach lub pustych 
miejscach w betonie. Wgłębienia albo otwarte szczeliny pionowe > 5 mm należy zawsze zamykać zaprawą. 
Konstrukcja powłoki: 
Szpachlowanie wyrównawcze 
(w razie potrzeby do zamknięcia porów i  jam skurczowych) : 1 x masa bitumiczna , rozcieńczyć ok. 5 % 
wodą, zatrzeć na  twardo paca metalową, 
Malowanie podkładowe: 1 x masa bitumiczna , w rozcieńczeniu  wodą 1 : 1. 
Powłoka:                             2 x masa bitumiczna, nakładać przez szpachlowanie bez rozcieńczenia. 
5.4  Izolacje termiczne ze  płyt betony komórkowego 
Ściany zewnętrzne zostaną ocieplone od wewnątrz płytą z betonu komórkowego o klasie odporności 
ogniowej A1. Metoda ta polega na przymocowaniu do ścian od strony wewnętrznej warstwowego układu 
izolacyjnego, w którym warstwę izolacji termicznej płyty w lekkiego betonu komórkowego, a warstwę 
wykończeniową  cienka masa szpachlowa  z podkładem zbrojonym tkaniną szklaną. Konkretny system musi 
posiadać pozytywną ocenę higieniczną Państwowego Zakładu Higieny.  
5.5  Izolacje termiczne ze  płyt styropianowych 
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Jako izolację podłogi na gruncie zastosować płyty styropianowe gr. 15 cm  podposadzkowe EPS 100 , 
układać mijankowo. 
 6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1.  Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST; a sprawdzenie i odbiór robót 
winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych 
materiałów. 
6.2. Materiały izolacyjne. 
• wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem, 

• materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania 

6.3. Badania w czasie robót termoizolacyjnych 
Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej), instrukcji producenta i 
instrukcji technicznej systemu termoizolacji. W czasie wykonywania robót należy również sprawdzać i 
odnotowywać w formie protokołu kontroli lub w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotność i 
warunki mikroklimatyczne (temperatura, wilgotność powietrza). 
Grubość należy sprawdzić co najmniej w pięciu punktach na 100 m2 izolacji, Równomierność 
ułożenia należy sprawdzić wzrokowo. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi niniejszej specyfikacji, a następnie 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i akceptowane 
przez inspektora nadzoru. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny, czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegółowa) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym, 
• prawidłowości wykonania termoizolacji zgodnie z wymogami technologicznymi, 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań (protokoły kontroli) dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy (o ile jest 
prowadzony) dotyczące wykonanych robót. 
6.5. Wyniki odbiorów 
Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji 
technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
7.   OBMIAR ROBÓT. 
Jednostka obmiarowa robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 
przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8.   ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Termoizolacje w stropach są robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiór musi 
więc odbywać się sukcesywnie, wraz z postępem prac. W trakcie odbioru należy przeprowadzać badania 
określone w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik 
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pozytywny można uznać, że kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych został prawidłowo wykonany tj. 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółowa). Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania był negatywny, to kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie powinien być odebrany. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ich ocenę i odbiór. Wszystkie ustalenia 
związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy (o ile jest 
prowadzony) lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usuniecie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taka 
formę przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz 
czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji 
następujące dokumenty: 
-dokumentację   projektową   z   naniesionymi   zmianami   dokonanymi   w   toku 
wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, o ile są 
prowadzone, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  
- instrukcje producenta granulatu, instrukcje techniczną systemu termoizolacji, 
- wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzi badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi  niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej robót (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu 
zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. Termoizolacja  powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki 
badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny termoizolacja nie powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: jeżeli to możliwe należy ustalić zakres 
prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania termoizolacji w stosunku do wymagań określonych 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwo użytkownika i trwałości termoizolacji 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej 
rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonaną termoizolacje, wykonać ją ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 
odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 
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- nazwę inwestora lub zarządcy obiektu, 
- rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego, zgodnie z aprobatą techniczną 
- adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie izolowane, 
- nazwę firmy wykonującej ocieplenie, 
- grubość izolacji cieplnej (cm, mm), 
- warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
 - oświadczenie kierownika robót, że wbudował materiały oznakowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
budowlane i obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoż, 
- ocenę wyników badań, 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
-  imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i inspektora nadzoru 
budowlanego złożone przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1.  Ustalenia ogólne. 
Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1]PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
[2]PN-EN IS010456:2004 - Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i 
obliczeniowych wartości cieplnych. 
[3]PN-EN 12524:2003 - Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne 
wartości obliczeniowe. 
[4]PN-EN ISO 13789:2008 - Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. 
Metoda obliczania. 
[5 ]ZUAT15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako 
materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej" Zalecenia udzielania aprobat technicznych 
ITB , Warszawa Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  
[6]ZUAT 15/VIII.07/2003 - „Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne" Zalecenia udzielania aprobat technicznych 
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r. 
[7 ]ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - „Łączniki tworzywowe do mocowania 
warstw izolacji ociepleń ścian zewnętrznych"- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002 [8]PN-EN 13163:2004 Norma 
pt " Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie"- Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) 
produkowane fabrycznie 
[9] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  kontroli  wyrobów  budowlanych wprowadzonych do 
obrotu. ( Dz.U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386 ) -    
[10]PN-EN 13163:2009 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
[11]PN-EN 13162+A1:2015-04 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
 
B.11.00.00 ROBOTY RUSZTOWANIOWE (CPV45262100-2) 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rusztowań 
budowlanych przyściennych z rur stalowych. Rusztowania te są przeznaczone do wykonania robót 
elewacyjnych. 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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2. MATERIAŁY. 
Stojaki stalowe, płyty pomostowe znormalizowane, stężenia stalowe pionowe i poziome, daszki ochronne, 
odbojnice, drabiny, urządzenia piorunochronne, podkłady pod stojaki, zakotwienia. 
3. SPRZĘT. 
Nie występuje. 
4. TRANSPORT. 
Samochodowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Podkłady pod stojaki układać na przygotowanym podłożu prostopadle do ścian budowli, dopasować ich 
układ do siatki konstrukcyjnej „ciężkiej", dla której rozstaw stojaków wynosi 2,0 m w kierunku podłużnym i 
1.35 m w kierunku poprzecznym. Wysokość każdej kondygnacji rusztowania winna wynosić 2,0 m. Stężenia 
poziome należy rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność na 
całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność węzłów. Pierwsze stężenie poziome 
zakłada się pod pierwszą kondygnację nad podłożem, należy je montować bezpośrednio do stojaków 
rusztowania. 
Zewnętrzne stojaki rusztowań należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości rusztowania. 
Liczba stężeń pionowych nie może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji rusztowania a odległość 
miedzy polami stężeń nie może być większa niż 10,0 m. 
Konstrukcja rusztowania winna być kotwiona do ściany budynku w sposób zapewniający stateczność i 
sztywność konstrukcji. Wielkość siły odrywającej rusztowanie przypadająca na 1 kotwę nie może być 
większa niż 2,5 kN. 
Zakotwienia należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy czym odległość między 
kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0 m, a w pionie 4,0 m. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekraczać wielkości podanych w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych". 
Pomosty robocze powinny mieć szerokość nie mniejszą od 1,0 m. 
Płyty pomostowe i bale należy układać szczelnie, aby uniemożliwić spadanie jakichkolwiek przedmiotów na 
niższe pomosty. Każda konstrukcja winna mieć ułożone co najmniej dwa pomosty tj. pomost roboczy i 
pomost zabezpieczający. Konstrukcja rusztowania powinna być uziemiona w sposób podany w PN na 
wykonanie urządzeń odgromowych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrole jakości przeprowadza kierownik budowy sprawdzając zgodność z warunkami technicznymi. 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
8.1.  Ustalenia ogólne. 
Podstawa płatności będą warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
9. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1]PN-EN 12811:2008- Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy 
 [2]PN-EN 12810:2010- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
 
II SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
S.01.00. INSTALACJA WOD - KAN  – CPV 45332200-5 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru instalacji wod-kan. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ST. 
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1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót związanych z: 

-zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem 
przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy) zgodnie z zestawieniem materiałów w dokumentacji 
technicznej 
- montaż rur z polipropylenu stabilizowanego wkładką z włókna szklanego łączonych za pomocą 

zgrzewania polifuzyjnego 
-     montaż baterii umywalkowych stojących   
-     montaż  baterii zlewozmywakowych stojących   
-     montaż zaworów do płuczki 
-     montaż zaworów kątowych  
-     montaż umywalek porcelanowych z syfonem  
-     montaż zlewozmywaków z syfonem 
-     montaż rur kanalizacyjnych z PP lub PVC w zakresie średnic φ160 φ110 φ50  
-    montaż rewizji kanalizacyjnych z PP lub PVC φ110  
-    montaż kratek ściekowychφ110  
-    montaż rur wywiewnych φ110/160 kanalizacyjnych z PP lub PVC  
-    podłączenie skroplin instalacji wentylacji i klimatyzacji do kanalizacji sanitarnej z 

zasyfonowaniem, 
-    wykonanie próby szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej,  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.2. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
1.5.4. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 
2. Materiały  

Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u Wytwórcy. 
Każdy materiał musi posiadać atest Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi 
normami. 
2.1  Odbiór materiałów na budowie 

Materiały takie jak rur , zawory, urządzenia sanitarne – umywalki, zlewozmywaki, płuczki, ustępy, baterie, 
należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 
technicznego, atestami. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. W przypadku 
stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych robót, 
materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez Kierownika 
Projektu. 
2.3  Składowanie materiałów na budowie 

Rury do wody, rury do kanalizacji, baterie, umywalki, zlewozmywaki, płuczki zbiorniczkowe, muszle 
klozetowe, wanny, zawory kulowe, izolacje do rur należy  składować w pomieszczeniu zamkniętym. 
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2.4  Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji wody zimnej i ciepłej  

Do budowy instalacji wody zimnej i ciepłej stosować rury z polipropylenu PP stabi glass PN  
2.5  Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji kanalizacji sanitarnej 
Do budowy kanalizacji sanitarnej przyjęto rury z PVC łączone na wcisk za pomocą kształtek kanalizacyjnych 
szeregi z uszczelnieniem uszczelka gumową.  
2.6  Armatura odcinająca  

Zawory kulowe o połączeniu gwintowanym o średnicy φ15,20,25,50mm. 
2.7  Armatura – baterie    
Przyjęto baterie montowane na urządzeniach i ścienne- mechanizm baterii mosiężny. Baterie montowane na 
umywalce/zlewozmywaku połączone z armatura wężykiem w oplocie stalowym i zaworem ćwierć-
obrotowym. 
2.8  Urządzenia   

Przyjęto wyposażenie w urządzenia sanitarne: 
-  umywalki - ceramiczne  
-  zlewozmywak blacha nierdzewna 
- wpusty podłogowe 
- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące 
2.9  Izolacja rur 

Do izolowania rur zastosować piankę typu grubości 20mm i 30mm. O współczynniku lambda 
=0,035W/m*K 
3. Sprzęt  

Roboty można wykonać rzecznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów  
i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
4. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportowe musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót 
5.1.Montaż instalacji wodociągowej z rur PP 
5.1.1. Wymagania ogólne 

Rurociągi PP łączone będą łączone przez zgrzewanie polifuzyjne w temperaturze 260 – 280°C. 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). 
Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
• przecinanie rur, 
• założenie tulei ochronnych, 
• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
• wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i sufity nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
5.1.2.    Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych 
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań 
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzania przez punkty 
czerpalne.   Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli opróżnianie z wody 
jest   możliwe   przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Nie wolno układać przewodów 
wodociągowych  
w ziemi, jeżeli podłoga tworzy szczelną płytę nad przewodem. 
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Rozdzielcze przewody wodociągowe mogą być układane poniżej poziomu podłogi budynku   
niepodpiwniczonego, przy   spełnieniu następujących warunków: 

• temperatura wewnętrzna pomieszczeń jest zawsze powyżej 0 °C, 
• przewody układane są na głębokości co najmniej 0,3 m poniżej poziomu podłogi jeżeli 

podłoga nie tworzy szczelnej płyty nad przewodem. 
Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 
Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym należy 
zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. Przewody w bruzdach powinny być 
prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej) w taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych: 

• powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją 
zakrywający, 

• w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia lub siły 
rozrywające połączenia. 

Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej. Przewody 
instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być prowadzone    
w   odległości   większej   niż   0,1 m   od   rurociągów   cieplnych, mierząc   od powierzchni rur. W przypadku 
gdy ta jest mniejsza należy stosować izolację cieplną. Przewody instalacji wodociągowej należy izolować, 
gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu 
powyżej +30°C. Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej 
zawartości pary wodnej, należy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na zewnętrznej 
powierzchni przewodów.Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 
Przewody prowadzone obok siebie, muszą być ułożone równolegle. Przewody pionowe należy prowadzić 
tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło1 cm na kondygnację. Przewody poziome 
instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i 
przewodów gazowych. Nie wolno prowadzić     przewodów     wodociągowych     powyżej     przewodów 
elektrycznych. Minimalna   odległość   przewodów   wodociągowych   od   przewodów   elektrycznych 
powinna wynosić 0,1 m. Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicy 1. 

Tablica 1   Maksymalny odstęp między podporami przewodów z PP w instalacji wodociągowej 

Po
z, 

Materiał rury Średnica nominalna rury Przewód montowany w instalacji 

wody cieplej wody zimnej 

pionowo 

m 

inaczej 

m 

pionowo 

m 

Inaczej 

m 

1 2 3 4 5 6 7 

l PE; DN 12 do DN 25 1,0 0,8 1,0 0,8 

Przewód w rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie. Tuleja ochronna powinna być rurą  
o średnicy wewnętrznej  większej  od  średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

• co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,  
• co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy 
przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około l cm poniżej tynku na stropie. 
Należy stosować tuleje ochronne z materiałów z jakich wykonane są instalacje. Przestrzeń   między   rurą  
przewodu, a tuleją  ochronną  powinna  być   wypełniona materiałem  trwale  plastycznym  nie działającym 
korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej 
naprężeń ścinających. 
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5.1.3.Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami dostawcy. 

5.2.Montaż instalacji kanalizacyjnej z rur PVC 
Rurociągi PVC łączone będą przez wcisk. Przewody odpływowe układane w ziemi pod podłogą 

należy spełnić następujące warunki: 
• przewody należy układać na podsypce z piasku; wysokość podsypki 10 cm;  
• przykrycie przewodów poniżej podłogi powinno wynosić 0,3 m, 
• temperatura pomieszczeń nie spada poniżej 0° C; przewody odpływowe prowadzone pod podłogą 

pomieszczeń, w których temperatura spada poniżej 0° C, powinny mieć izolację cieplną. 
• szerokość podsypki i obsypki rur powinna być równa szerokości wykopu. 
• kanalizację sanitarną i deszczową należy podłączyć do istniejących studzienek kanalizacji sanitarnej  

i deszczowej, poprzez założenie przejść szczelnych. 
 Pion na całej wysokości powinien mieć jednakową średnicę, nie mniejszą od największej średnicy 
podejścia do tego pionu. Dopuszczalny spadek przewodu odpływowego powinien wynosić, w zależności 
od średnicy przewodu: 

• dla przewodu średnicy DN 100 nie mniej niż 2,0 %, 
• dla przewodu średnicy DN 150 nie mniej niż 1,5 %, 
• dla przewodu średnicy DN 200 i większej, nie mniej niż 1,0 %, 

 Przewody z rur kielichowych powinny mieć kielichy ułożone przeciwnie do kierunku przepływu 
ścieków. Przewody prowadzone po ścianach należy mocować za pomocą uchwytów (podporystałe) lub 
wsporników albo wieszaków (podpory przesuwne) z elastycznymi podkładkami. Rozstaw podpór dla 
przewodów poziomych powinien wynosić dla rur z PVCdo 1,25 m. Przewodów kanalizacyjnych nie 
należy prowadzić nad przewodami instalacji zimneji ciepłej wody, instalacji ogrzewczej oraz przewodami 
instalacji  elektrycznej. 
 Minimalna odległość przewodu kanalizacyjnego z PVC od prowadzonych równolegle przewodów 
instalacji wodociągowej wody zimnej i wody ciepłej oraz przewodówinstalacji ogrzewczej, powinna wynosić 
0,1 m. Jeżeli na przewodach wymagane jest wykonanie izolacji cieplnej, wymiar ten dotyczy odległości od 
płaszcza osłonowego tej izolacji. 
 Zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji kanalizacyjnej. Piony 
powinny być wyposażone w rewizje. 
 Przewody    odpływowe    (poziomy)    powinny    być    wyposażone    w    czyszczakiw odległościach 
nie większych niż: 

• 15 m dla średnic od DN 100 do DN 150, 
• 25 m dla średnic od DN 200 do DN 300. 

 Odgałęzienia przewodów odpływowych powinny być wykonane za pomocą trójnikówo kącie 
rozwarcia nie większym niż 45°. Średnica wewnętrzna tulei ochronnej powinna być większa o około 5 cm od 
DN/OD przewodu. Przejścia przez ściany przewodów wymagają zastosowania tulei ochronnej wystającej 
około 3 cm powyżej podłogi. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się złącze przewodu. 
5.3. Montaż przyborów sanitarnych 

• Przybory sanitarne powinny być przymocowane do ścian i posadzek w sposób zapewniający 
właściwe użytkowanie i łatwy demontaż. Konstrukcje wsporcze urządzeń sanitarnych obciążone siłą 
statyczną równą 500 N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przy boru w czasie 3 
godzin, nie powinny się odkształcić w sposób widoczny. 

• Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzeży miski klozetowej lub bidetu jest 
niedopuszczalne. 

•  Wysokość ustawienia przyborów sanitarnych od podłogi do górnej krawędzi przyboru 
powinna być następująca -  
- umywalka  0,75 - 0,80 m, - miska ustępowa wisząca 0,40 m. 
Przybory sanitarne powinny być zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem się 
zanieczyszczonego powietrza do pomieszczeń. Minimalna głębokość zamknięcia wodnego syfonu 
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kanalizacyjnego powinna wynosić 50 mm. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to średnice podejść do pojedynczych przyborów 
sanitarnych należy przyjmować: umywalka DN 30 - 40 (DN 50 - jeżeli na podejściu występują więcej 
niż dwie zmiany kierunku), miska ustępowa DN 100, brodzik natryskowy DN 50. 
Średnice podejść zbiorowych do przyborów sanitarnych należy przyjmować: umywalki do 5 
sztuk DN 50. 
Minimalne średnice pionów dla ścieków szarych powinny wynosić DN 70, dla  ścieków czarnych 
DN 100. 

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

6.Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami norm i ST. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
7.Odbiór robót 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z  dokumentacją. 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
• bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem  

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 

odbioru technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnych. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z dokumentacją, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
• protokoły badań szczelności instalacji. 

8.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
Rury do wody zimnej i ciepłej   - metr (m), 
Rury do kanalizacji sanitarnej – metr (m) 
Urządzenia sanitarne i zawory  - komplet (kpl.), 
Izolacja – metr  (m) 
9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w przedmiarze robót. 
10.  Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-EN 1333:1998          Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 
PN-EN 1452-1:2002       Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. System przewodów z 

niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U)do przesyłania wody. Wymagania 
ogólne  

PN-EN 1452-2:2002      Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. System przewodów z niezmiękczonego  
polichlorku winylu (PVC-U)do przesyłania wody. Rury  

PN-EN 1452-3:2002      Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. System przewodów z niezmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U)do przesyłania wody. Kształtki  

PN-EN 1452-4:2002      Systemy przewodów z tworzyw sztucznych.  System przewodów z niezmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie 
pomocnicze  
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PN-EN 1452-5:2002     Systemy przewodów z tworzyw sztucznych.  System przewodówz niezmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania  
w systemie  

PN-84/B-01701          Instalacje wewnętrzne wodociągowe i  kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 
PN-81/B-10700.00        Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i  badania  przy  

odbiorze.  Wspólne  wymagania  i badania  
BN-62/6738-03,04, 07   Beton hydrotechniczny 
PN-EN 1401-1:1995      Systemy   przewodowe   z   tworzyw   sztucznych.   Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne  
i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 
 

S.02.00. INSTALOWANIE WENTYLACJI –CPV 45331210-1,  
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru wykonania instalacji wentylacji mechanicznej. 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót, 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wentylacji mechanicznej w projektowanym budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna związana 
jest  z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• wykonanie otworów w dachu, sufitach i ścianach dla przeprowadzenia wentylacji mechanicznej, 
• montaż elementów przejściowych wentylacji mechanicznej w dachu, ścianie i suficie, 
• uszczelnienie przejść przez dach, ścianę i suficie, 
• montaż kanałów, kształtek i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
• zaizolowanie kanałów i kształtek,, 
• badania wydajności i regulacja, 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakości wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie ustawą Prawo Budowlane. Wykonanie 
wentylacji mechanicznej winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie  w 
realizacji tego typu robót i gwarantujące właściwe jakości wykonania. Przed przystąpieniem do robót 
wykonawcy oraz nadzór techniczny winni dokładnie zaznajomić się z całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji, należy wyjaśnić z autorami opracowania przed 
przystąpieniem do robót. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania  i odbioru robót budowlano-montażowych -  tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz 
obowiązującymi normami i instrukcjami producentów. 
1.6 Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji wentylacji mechanicznej stanowią: 
- projekt budowlany i wykonawczy  
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  
- dziennik budowy  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych, karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
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- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza.  
 

2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów 
Dopuszcza się zamianę rozwiązań pod warunkiem: 

- spełniania tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń wentylacji mechanicznej należy stosować przewody, 

osprzęt oraz aparaturę i urządzenia posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Urządzenia wentylacyjno klimatyzacyjne 

Do wykonania wentylacji mechanicznej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Instalacja wentylacji 
mechanicznej budynku została zrealizowana dwoma układami nawiewno-wywiewnym. Instalacja wentylacji 
mechanicznej kuchni ma za zadanie dostarczenia świeżego powietrza i usunięcie powietrza zużytego. 
Ciepło do centrali dostarczane będzie za pomocą nagrzewnicy wodnej. 
- Centrala wentylacyjna z obrotowym wymiennikiem ciepła, podwieszana, wyposażona w filtr, wentylator, 
nagrzewnicę wodną, system automatyki; 
2.2.3. Kanały i kształtki 

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej. Poszczególne elementy przewodów 
należy łączyć ze sobą za pomocą kołnierzy z umieszczonymi pomiędzy kołnierzami przekładkami z gumy 
technicznej. Elementy przewodów kołowych należy łączyć kielichowo zgodnie z technologią właściwą dla 
systemu. Przejścia przewodami wentylacyjnymi przez przegrody budowlane zostaną odizolowane od 
przegrody przekładkami wykonanymi z pianki polietylenowej  gr. min. 12 mm lub podobnym materiałem 
izolacyjnym. Przejścia przewodów przez dach izolować wełną mineralna grubości 10cm. Przewody i kształtki 
wentylacyjne należy bardzo starannie zaizolować cieplnie materiałami posiadającymi stosowne atesty i 
mocować do konstrukcji budowlanych za pomocą typowych podwieszeń i podpór. Izolowanie kanałów 
zabezpiecza ochładzaniu się powietrza nawiewnego w przypadku ogrzewania i skraplaniu się wilgoci na 
powierzchni kanału w przypadku chłodzenia. Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
przewody wentylacyjne należy wyposażyć w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie ich wnętrza oraz 
innych urządzeń i elementów instalacji. Powierzchnie przewodów powinny być bez załamań i wgnieceń, a 
materiał powinien  być jednorodny itp.  Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć 
i tym podobnych wad. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewodów powinno odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-03434. Połączenia przewodów wentylacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
B-76002. 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST 
- są właściwie oznakowane i opakowane 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 
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również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 

pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów  

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 
atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche  i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teprzy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
4. Wymagania dotyczące transportu 
4.1. Kanały i kształtki 
Muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkości. Podczas transportu, przeładunku  i 
magazynowania należy unikać ich zanieczyszczenia i należy zabezpieczyć je przed wpływem warunków 
atmosferycznych. 

4.2. Urządzenia 

Transport powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie  
w oryginalnych opakowaniach producenta. Urządzenia należy przechowywaćw magazynach lub  
w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót 
5.1. Montaż kanałów, kształtek i urządzeń 

Przed ich zamontowaniem należy sprawdzić czy nie są uszkodzone oraz czy nie ma w nich 
zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonywania 
robót: 

• wyznaczenie i wykonanie przebić przez ściany, sufity i dach, 
• montaż elementów przejściowych wentylacji mechanicznej w ścianach, sufitach i dachu, 
• uszczelnienie przejść przez ściany, sufity i dach, naprawa pokrycia dachu, 
• wytyczenie miejsca ułożenia kanałów, kształtek i urządzeń, 
• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów i zawiesi, 
• ułożenie kanałów, kształtek i urządzeń, 
• wykonanie połączeń. 

Kanały i kształtki wentylacyjne powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z urządzeniami nie 
następowały w nich żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformacje 
elementów wentylacji. Przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej. 
Poszczególne elementy przewodów należy łączyć ze sobą za pomocą kołnierzy z umieszczonymi pomiędzy 
kołnierzami przekładkami z gumy technicznej. Elementy przewodów kołowych należy łączyć kielichowo 
zgodnie z systemie. Przejścia przewodami wentylacyjnymi przez przegrody budowlane zostaną odizolowane 
od przegrody przekładkami wykonanymi z pianki polietylenowej  gr. min. 12 mm lub podobnym materiałem 
izolacyjnym. Przejścia przewodów przez dach izolować wełną mineralna grubości 10cm. Przewody 
wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne 
wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co 
najmniej 100mm. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją.  
Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem 
elastycznym o podobnych właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia 
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przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 
Izolacje  cieplne przewodów powinny mieć  szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku 
izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji odpowiednia 
odporność na przenikanie wilgoci. Izolacje   cieplne   nie   wyposażone   przez   producenta   w   warstwę  
chroniącą  przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 
atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej 
zewnętrznej powierzchni. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność 
na korozję w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być 
odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między podporami lub 
podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak 
aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność 
konstrukcji. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z 
ciężarów: 

• przewodów; 
• materiału izolacyjnego; 
• elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. 

tłumików, przepustnic itp.; 
• elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
• osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub 

konserwacji. 
Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę 

powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. Elementy zamocowania podpór lub 
podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w 
stosunku do obliczeniowego obciążenia. Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór 
powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności 
pod wpływem obliczeniowego obciążenia. Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość 
przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z 
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między 
zamocowaniami elementów pionowych. Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń 
i podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby 
urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić 
niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach oddziaływania sił wywołanych 
rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń 
liniowych. 

5.2. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych  

w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny 
umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, 
jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. Wykonanie 
otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności 
cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia 
przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy 
usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, najlepiej  o 
przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych 
do czyszczenia. Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, 
które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących Nie dopuszcza się 
ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworów 
rewizyjnych  i  drzwi rewizyjne urządzeń  powinny się łatwo otwierać. W przypadku wykonywania otworów 
rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego 
przewodu. Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad sufitem 
podwieszonym. Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być 
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zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 °, a w przewodach poziomych 
odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m. W poziomych przewodach 
odprowadzających powietrze  
z okapów kuchni zawodowych należy stosować otwory rewizyjne w odstępach nie większych niż 6 m. 
5.3. Centrale wentylacyjne i wentylatory 
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję 
budynku oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. Amortyzatory pod wentylator należy 
rozmieszczać w taki sposób, aby środek ciężkości wentylatora znajdował się w połowie odległości pomiędzy 
amortyzatorami. Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i 
kształtem otworów wentylatora.   Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 < L <250 mm. 
Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas 
pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację. Podczas 
montażu należy zapewnić: 

• odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnik a 
wentylatora; 

• równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; 
• ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora i silnika  

(w przypadku wentylatorów z przekładnią pasową). 
Nawilżacze powietrza powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające przenikaniu kropel 

wody do innych części instalacji. W koniecznych przypadkach należy dokonać odwodnienia odcinka 
przewodu następnego po nawilżaczu. 
5.4. Tłumiki hałasu 
Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem 
zawierającym kierunek przepływu powietrza. W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu   
(np. w maszynowni wentylacyjnej) tłumiki należy montować w przewodach wentylacyjnych jak najbliżej 
przegrody akustycznej oddzielającej to pomieszczenie od pomieszczenia sąsiedniego. Odcinek przewodu 
pomiędzy tłumikiem a przegrodą powinien być zaizolowany akustycznie. Sieć przewodów należy łączyć z 
tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 
5.5. Badania i uruchomienie wentylacji 
Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanałów i kształtek powinna być próbnie uruchomiona. Podczas próby 
powinna być sprawdzona: 

• szczelność przewodów wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40 
• jakość wykonania połączeń i mocowań(powstawanie wibracji, rezonansów itp.) 
• głośność i wydajność wentylacji 

Z próby należy sporządzić protokół. 
6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania  i odbioru robót budowlano-montażowych tom II „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe. 
7. Obmiar robót 
Jednostka obmiarowa wg przedmiaru robót. 
8. Odbiór robót 
Odbioru robót polegających na wykonaniu wentylacji mechanicznej, należy dokonać zgodnie  z Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II „Instalacje sanitarne  i 
przemysłowe” oraz norma PN-78/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania  
i badania przy odbiorze”. Odbiory między operacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących 
robót: 

• przejścia dla przewodów przez ściany i dach (umiejscowienie i wymiary otworów) 
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• wykonanie przejść przez ściany i dach (szczelność przejść, właściwe elementy) 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatności robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla 
danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego wentylacji mechanicznej. Przy 
odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 
robót, 

• dziennik budowy, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydaneprzez 

dostawców materiałów), 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzenia próbnego rozruchu, pomiarów głośności i wydajności.  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
• dokumentacji projektowej, 
• protokoły badań głośności i wydajności wentylacji, 
• dostępności dla obsługi, 
• stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza, 
• rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów, 
• kompletności znakowania, 
• realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok 

ogniochronnych itp.), 
• rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych, 
• zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych, 
• zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia 

drgań, 
• środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

9. Przepisy i dokumenty związane 
− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
− PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjnez blachy  

o przekroju prostokątnym - Wymiary  
− PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjnez blachy  

o przekroju kołowym - Wymiary 
− PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających  
− PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości 

mechaniczne  
− ENV 12097:1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części 

składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów  
− PrPN-EN 12599 Wentylacja   budynków - Procedury  badań   i   metody  pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji  
− PrEN 12236 Wentylacja  budynków -  Podwieszenia  i   podpory  przewodów  - Wymagania 

wytrzymałościowe 
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III SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie wymiany głównej linii zasilającej, rozdzielnic elektrycznych, wewnętrznych linii 
zasilających oraz wykonania instalacji siły, oświetlenia i teletechniki w budynku socjalno-biurowym. 
Zakres robót obejmuje  : 
- instalacje uziemienia i odgromową, 
- okablowania oraz instalacji elektrycznych 
- rodzielnice elektryczne 
- instalowanie systemów oświetleniowych 
- lampy i oprawy oświetleniowe 

1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące 
- zabezpieczenie terenu budowy, 
- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów i 

elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 
- zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego i 

złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce, 
- wywóz na składowisko i zapewnienie utylizacji opraw oświetleniowych, gniazd 230V, kabli i 

rozdzielnic elektrycznych oraz gruzu powstałego na skutek prowadzonych robót, 
- uporządkowanie terenu po wykonaniu robót. 
Roboty tymczasowe: 
- ustawienie, przenoszenie drabin, ewentualnie rusztowań itp. 

1.3. Informacje o terenie budowy. 
Teren budowy stanowi budynek socjalno-biurowy. 

1.3.1. Plan organizacji robót. 
Opracowany przez Wykonawcę plan organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 
w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizacje robót zgodnie z 
dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego oraz 
harmonogramem robót. 
Może według potrzeb zawierać: 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość poszczególnych elementów robót. 

1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest 
zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w 
miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz 
właścicieli instalacji i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do 
powiadamiania Inspektora Nadzoru i użytkowników budynku o utrudnieniach związanych z 
prowadzonymi robotami i o ewentualnych przerwach w dostawie mediów. 
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1.3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz 

możliwością powstania pożaru. 
1.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa pracy. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 
warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze 
bezpieczeństwo podczas prowadzenia robót. 

1.3.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności dla 
użytkowników terenu przylegającego do miejsca prowadzenia robót jak również osób postronnych. 

1.3.7. Ogrodzenie 
Wykonawca ogrodzi i oznakuje teren prowadzenia robót. 

1.3.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń chodników i 
jezdni powstałych w skutek prowadzenia robót. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWIŚCI WYROBÓW. 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się stosowanie przez wykonawcę równoważnych zamienników materiałów i urządzeń 
pod warunkiem, że: 
• ich parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub lepsze od 

parametrów wymienionej w dokumentacji projektowej, 
• geometria, faktura, kolorystyka urządzeń i materiałów nie wpływa na przyjęte rozwiązanie 

architektoniczno-konstrukcyjne, nie prowadzą do zmiany rozwiązań projektowych, 
• nie prowadzą do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za tym idzie, zmiany projektu jako 

zapisu świadomego rozwiązania architektonicznego będącego wyrazem uzyskania efektu 
założonego przez Zamawiającego i Projektanta, Wykonawca przestawi z wnioskiem o akceptację 
zamiennych rozwiązań porównanie parametrów na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia 
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do stosowania), obliczenia (np. rozkładu natężenia i luminancji oświetlenia, wytrzymałości 
konstrukcyjnej itp.) dla proponowanych produktów, Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego 
oraz Projektanta na zastosowanie proponowanych rozwiązań. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i ich pozyskiwania 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 
obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 
elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i 
stosowania uznaje się wyroby, dla których Producent lub jego upoważniony Przedstawiciel: 
- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 

oceny zgodności, 
- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 

techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i 
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 
Elektrycznego (CEE), aprobaty  techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 

określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 
zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 
budowlanym. Wykonawca przedstawi Inżynierowi / Kierownikowi projektu do zatwierdzenia 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego materiału, źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania materiałów jak również w razie konieczności odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

specyfikacji technicznej ST; 
- są właściwie oznakowane i opakowane; 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia; 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne 
jest stosowanie do robót montażowych wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. Materiały 
nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.2. Rodzaje materiałów. 
Wszystkie materiały powinny odpowiadać parametrom technicznym wyspecyfikowanym w 
dokumentacji projektowej i wykazach materiałowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat 
technicznych. 
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Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) STWiOR, 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- są w wykonaniu odpowiednim do warunków występujących w miejscu instalacji wyrobu, 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. 
Dopuszcza się stosowanie przez wykonawcę równoważnych zamienników materiałów i urządzeń 
pod warunkiem, że: 
- ich parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub lepsze od 

parametrów wymienionej w dokumentacji projektowej, 
- geometria, faktura, kolorystyka urządzeń i materiałów nie wpływa na przyjęte rozwiązanie 

architektoniczno-konstrukcyjne, nie prowadzą do zmiany rozwiązań projektowych, 
- nie prowadzą do zmiany wyrazu architektonicznego obiektu, a co za tym idzie, zmiany projektu jako 
zapisu świadomego rozwiązania architektonicznego będącego wyrazem uzyskania efektu 
założonego przez Zamawiającego i Projektanta, Wykonawca przestawi z wnioskiem o akceptację 
zamiennych rozwiązań porównanie parametrów na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia 
do stosowania), obliczenia (np. rozkładu natężenia i luminancji oświetlenia, wytrzymałości 
konstrukcyjnej itp.) dla proponowanych produktów, Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego 
oraz Projektanta na zastosowanie proponowanych rozwiązań. 

2.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 

2.4. Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 
protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez 
dozór techniczny robót. 

 
2.5. Składowanie materiałów na budowie. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 
wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
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3. SPRZĘT. 
Roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych mogą być wykonywane ręcznie lub przy 
użyciu sprzętu mechanicznego. 
Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym 
technicznie a pracownicy powinni być przeszkoleni w jego obsłudze i przestrzeganiu warunków 
bezpiecznej pracy. 
Roboty jw. będą prowadzone przy użyciu elektronarzędzi i narzędzi ręcznych; 

2.6. Osprzęt instalacyjny do przewodów i kabli 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw 
sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości 
elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnopalnych, które nie podtrzymują płomienia, a 
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe 
instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od -5ºC do +60ºC, 
a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. 
Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych 
oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być 
gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne.   
Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym stało 
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe 
przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane 
także z metali). 
Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury 
instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przekręcanie (otwarte lub zamykane). 
Puszki elektroinstalacyjne 
Puszki elektroinstalacyjne służą do montażu gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako 
łączące, przelotowe, odgałęźne. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 
2kV, niepalnych lub trudnopalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej 
temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień 
ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od lokalizacji systemu instalacyjnego. 
Ze względu na system montażu – występują puszki natynkowe, podtynkowe. W zależności od 
przeznaczenia puszki muszą spełnić następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa 
Ø60 mm, sufitowa lub końcowa Ø60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa Ø70 mm lub 
75x75 mm – dwu – trzy – lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki 
elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do 
mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i/lub wkrętów. 
Osprzęt inny 
Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup 
materiałów: oznaczonych przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp., 

2.7. Rozdzielnice elektryczne z wyposażaniem 
Rozdzielnice wykonane z blachy malowanej proszkowo, podtynkowe, natynkowe, w II stopniu 
ochronności, napięciu znamionowym ≥500VAC. 
Aparatura i urządzenia zabezpieczające i łączeniowe w rozdzielnicach w wykonaniu modułowym, 
przystosowanym do montażu na znormalizowanej szynie montażowej TH.  
Kryteria doboru typów i rodzajów zabezpieczeń: 

- przewidywany prąd roboczy, 
- napięcie znamionowe, 
- wytrzymałość zwarciowa, 
- rodzaj i charakterystyka zabezpieczanych odbiorników, 
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- sposób przyłączania przewodów Podane w Projekcie, na schemacie instalacji oznaczenia, 
jednoznacznie precyzują rodzaje stosowanej aparatury. 

2.8.  Instalacja odgromowa i uziemiająca 
Materiały, wyroby i urządzenia dostarczane na teren budowy, powinny mieć świadectwa jakości atesty, 
certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. Wykonawca,   mając  prawo  do  
stosowania  materiałów  dowolnego  Producenta, jest zobligowany do przestrzegania wymagań 
technicznych aparatury i osprzętu podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót . 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg niniejszej ST są materiały wymienione w 
pozycjach przedmiaru robót, których charakterystyki techniczne dodatkowo wymieniono w poniższych 
punktach : 
Instalacja odgromowa i uziemień ochronnych. 
Wszystkie materiały stalowe instalacji z galwanicznym pokryciem ochronnym -cynkowane lub 
miedziowane. 
Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone przed korozją : cynkowane lub malowane. 
Minimalne przekroje poprzeczne elementów instalacji powyżej gruntu (zwody, przewody 
odprowadzające i uziemiające) z uwagi na stosowany materiał: 
- zwody na dachu wykonane z drutu stalowego ocynkowanego Ø 8 mm  
- przewody odprowadzające wykonane z drutu stalowego ocynkowanego Ø 8mm -  
przewody uziemiające wykonane z płaskownika FeZn 25x4 mm 
- uziom prętowy pogrążone w ziemię na głębokość ok.9m do uzyskania rezystencji    
uziemienia <10 

2.9. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych. 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w 
krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się 
wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość 
żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. 
Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz 
zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionym wyżej dokumencie, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w 
sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Podczas transportu materiałów na obiekt należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów 
do montażu. 
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami STWiOR, oraz poleceniami 
Inżyniera nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru konieczność przygotowania projektu organizacji i 
zabezpieczenia placu budowy lub programu zapewnienia jakości robót. W przypadku stwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru koniczności przygotowania tych dokumentów Wykonawca przedstawi je 
do zatwierdzenia w terminie 7 dni od otrzymania polecenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W miejscach 
przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem. 

5.1. Okablowanie i rozdzielnice 
Trasy kablowe wewnątrz budynku prowadzić w rurach osłonowych. 
Do przewodów stosować systemowe akcesoria łączeniowe: dławiki, złącza, itp. 
Przekroje przewodów dobrać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Obudowy rozdzielnic wykonane w II klasie izolacji, IP40.  
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Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń i wentylację w szafie z uwzględnieniem nagrzewania się 
urządzeń. 

5.2. Przewody i kable 
Do wykonania instalacji nn należy zastosować przewody i kable w izolacji polwinitowej lub 
polietylenowej z żyłami miedzianymi o przekroju i ilości żył zgodnej z dokumentacją techniczną.  
Poziom izolacji dla linii kablowych: 0,6/1kV. 
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na 
stałe, w osłonach lub bez w zależności od miejsca ułożenia, natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem a 
także na korytach/drabinach kablowych; ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju 
przewodu. 
Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: dla kabli sterowniczych 300/300, 300/500, zasilanie 
oświetlenia w budynkach i pozostałe kable 600/1000 V w zależności od wymogów, przekroje 
układanych przewodów mogą wynosić od 1,5 do 50mm2.  

5.3. Przepusty kablowe 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych, 
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 
Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z 
jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone 
warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. 
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCV) o średnicy wewnętrznej 
nie mniejszej niż 100 mm dla kabli do 1kV. 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach 
zabezpieczających przed działaniem sił mechanicznych. 

5.4. Środki dodatkowej ochrony od porażeń. 
Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewni: 
- zachowanie odległości izolacyjnych, 
- izolacja robocza, 
- samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym. 

5.5. Instalacja połączeń wyrównawczych. 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy 
wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: 
głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, 
jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód 
wyrównawczy. 
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji. 

5.6. Wymagania dodatkowe dotyczące robót 
Każde przejście przewodów kabelkowych przez stropy i ściany musi być zabezpieczone i 
odpowiednio obudowane. 
Przejścia przez stropy i/lub ściany oddzielenia pożarowego należy uszczelnić masą o odporności 
ogniowej co najmniej tej samej, co strop/ściana. 

5.7. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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5.8. Instalacja odgromowa i uziemiająca 
 
Instalacja odgromowa i uziemień ochronnych. 
1. Generalnie nową instalację odgromową należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zgodnie z 
poniższymi dyspozycjami. 
2. Zwody podwyższone stosować tylko na obrzeżu dachu w części płaskiej 
3. Przewody odprowadzające układać na elewacji  
4. Połączenia elementów instalacji piorunochronnej wykonać jako zaciskowe śrubowe. 
5. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomem należy wykonać poprzez złącza kontrolne, 
montowane na wysokości od 0,3 do 1,8 m nad poziomem ziemi 
6. Połączenia przewodów uziemiających z uziomem należy wykonać przez spawanie lub za pomocą 
połączeń śrubowych. 
7. Przewody uziemiające należy ochronić przed korozją poprzez pomalowanie ich farbą antykorozyjną lub 
lakierem asfaltowym. 
Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozją za pomocą substancji nieprzewodzących. 5.5. Próby 
montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 
montażowych należy uzgodnić z Zamawiającym. Zakres podstawowych prób obejmuje: Pomiar rezystancji 
uziemienia. Pomiar ciągłości przewodów. 
Wszystkie połączenia rozłączne instalacji zwodów i przewodów odprowadzających zabezpieczyć smarem 
stałym. 
Wykonać naciąg przewodów instalacji naprężanej biorąc pod uwagę naprężenia instalacji w okresie 
zimowym i związane z tym obciążenie konstrukcji wsporczych. Zwody poziome nie mogą niszczyć pokrycia 
dachowego w okresie letnim poprzez nadmierne zwisy. Mocowania wszystkich konstrukcji wsporczych do 
połaci dachowych i czapek kominków uszczelnić przed przedostawaniem się wody. 
Elementy złączne (śruby, nakrętki, podkładki) powinny być w wykonaniu z galwanicznym pokryciem 
ochronnym. 
Odległości poziome pomiędzy zwodami na dachu nie mogą być większe od 15 m. 
W całej instalacji wszelkie zagięcia przewodów wykonywane są ł a g o d n y m i  ł u k a m i  
o promieniu nie mniejszym niż 25 cm. 
Wszystkie metalowe konstrukcje znajdujące się na dachu należy połączyć z przewodami instalacji 
piorunochronnej. Wszystkie inne konstrukcje niemetalowe wystające ponad dach. np. kominy, wieżyczki, 
należy zaopatrzyć w zwody dodatkowe wykonane w postaci ramki z pręta stalowego i połączone metalicznie 
z instalacją piorunochronną. 
U z i o m  p i o n o w y  wykonany jest najczęściej z jednej lub kilku (najczęściej trzech) rur stalowych o 
średnicy 16 mm i długości 3 m wbitych w ziemię tak, że górny koniec rury znajduje się 0,5 m pod 
powierzchnią ziemi. Odstępy pomiędzy rurami powinny wynosić około 3 m. Górne końce rur łączy się w 
sposób trwały z przewodem uziemiającym (najlepiej przez spawanie). 
U z i o m  p o z i o m y  otokowy jest najczęściej stosowanym uziomem w instalacjach piorunochronnych. 
Wykonywany jest z taśmy stalowej o przekroju 25x4  mm dla budynków niskich. Taśmę za wkopujemy w 
ziemi na głębokości średnio 0,7 m w odległości od fundamentów budynku minimum 2 m. Zgodnie z 
obowiązującymi normami wartość oporności uziemienia nie może być większa od 10 omów. Dla najczęściej 
występujących warunków gruntowych oporność tę uzyskuje się już przy zakopaniu w ziemi około 35 m taśmy 
stalowej. Oczywiście jeżeli taśma zakopana będzie dłuższa, to uzyskamy lepsze warunki uziemienia. 
Norma wymaga, aby dla III i IV kat. ochrony odgromowej uziom poziomy wynosił 5 m a pionowy (szpilkowy) 
2,5m. Uziomy pionowe należy pogrążać w gruncie w odległości nie mniejszej niż 1 m od zewnętrznej 
krawędzi budynku w taki sposób, aby ich najniższa część była umieszczona na głębokości nie mniejszej niż 
3 m, a najwyższa nie mniej niż 0,5 m pod powierzchnią ziemi. Głębokość osadzenia i typ uziomów powinny 
być tak dobrane, aby minimalizowały skutki korozji oraz wysychania i zamarzania gruntu, a przez to 
ustabilizowały klasyczną rezystancję uziemienia. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za: 
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• prowadzenie robót zgodnie z umową, 
• jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
• zgodność wykonywanych robót z: PW, ST, PZJ, normami i aprobatami oraz poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie 
przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system 
kontroli jest konieczny do powyższego zakresu robót. 
Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca 
uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. Wykonawca 
zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z wymogami i normami 
polskimi obowiązującymi w tym zakresie. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- prawidłowość mocowania konstrukcji i urządzeń, 
- właściwe wykonanie instalacji i podłączenie urządzeń, 
- wykonanie wymaganych pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
6.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji. 

6.1.1. Badania odbiorcze instalacji. 
Każda instalacja elektryczna powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, 
obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące 
ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. 
Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, 
dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. 
Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 
zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nie 
posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że odbyła przeszkolenie BHP pod 
względem prac przy urządzeniach elektrycznych. 
Zakres badań odbiorczych obejmuje: 
- oględziny instalacji elektrycznych, 
- badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 
- próby rozruchowe. 
Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja 
ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów. Protokoły z badań (pomiarów 
i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w trakcie odbioru. Komisja 
może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, że z badań i prób powinny być 
sporządzone oddzielne protokoły. 
Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół końcowy z badań 
odbiorczych. Protokół ten należy przedłożyć do odbioru końcowego. 
Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane: 
- numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 
- nazwę i adres obiektu, 
- imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 
- datę wykonania badań odbiorczych, 
- ocenę wyników badań odbiorczych, 
- decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 
- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 

6.1.2. Oględziny instalacji. 
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Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 
Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 
- spełniają wymagania bezpieczeństwa, 
- zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 
- nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie 

bezpieczeństwa użytkowania 
Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 
- wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 
- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 
- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 
- wykonania połączeń obwodów, 
- doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 
- oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 
- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodów, 

bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
- wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i 

konserwacji. 
6.1.3. Estetyka i jakość wykonanej instalacji. 

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki: 
- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu elektroinstalacyjnego, 
- trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów, 
- zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad 

prostoliniowości mocowania, 
- właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na wpływ 

czynników atmosferycznyc 
6.1.4. Ochrona przeciwporażeniowa. 

Należy sprawdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem oraz ich zgodność z 
normami. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić pomiarami 
powykonawczymi. 
Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz PNIEC60364-4-
47. 

6.1.5. Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi. 
Należy sprawdzić, czy: 
- instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub 

podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane, 
- urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone 

przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 
- urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem 

się tych cieczy, 
- dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 
- urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne nie zagrażają, wystąpieniem niebezpiecznych 

temperatur, 
- sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-IEC60364-4-482. 

6.1.6. Połączenia przewodów. 
Należy sprawdzić, czy: 
- połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, 
- nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia, 
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- zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. 
Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 
zawartym w dokumentacji i tak: 
- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m; 
- dla kabli i przewodów: m; 
- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.; 
- dla opraw oświetleniowych: szt., kpl. 
W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej opracowanej 
dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i 
obmiaru przedmiotowych robót. 
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót. 
Prace objęte niniejszą specyfikacją będą w oparciu o umowną cenę ryczałtową. Tam gdzie 
przewidziano w przedmiarach roboty objęte niniejszą specyfikacją (niezależnie od jednostki) mogą 
one być wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robót. 
Przedmiar i obmiar robót należy przeprowadzać według założeń przyjętych w przedmiarze i 
kosztorysie ofertowym lub innych założeń ustalonych z Zamawiającym. Jednak, przy obliczaniu 
ceny, podstawa wyceny podana przez Zamawiającego w przedmiarze robót nie zobowiązuje 
Wykonawcy do sporządzenia kalkulacji kosztorysowej zgodnie z wymienioną podstawą normatywną. 
Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i 
ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 
określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
instalacyjne uwzględniają również: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 

robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej 

szczegółowej, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty pracy montażu/demontażu niezbędnych do 
wykonania robót na wysokości. 
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań 
mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę. Różnice w ilości robót zawarte 
w kosztorysach ofertowych, a rzeczywistych ilościach robót nie są podstawą zmiany ceny 
ryczałtowej i stanowią ryzyko Wykonawcy. Nie zwalnia to Wykonawcy z opisu składników 
cenotwórczych poszczególnych robót. 
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 
1) Odbiór częściowy, polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
2) Odbiór robót zanikających, polegający na ocenie ilości i jakości robót ulegających zakryciu. 
3) Odbiór ostateczny końcowy, polegający na ocenie ilości i jakości wszystkich robót objętych 

umową. 
4) Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego 

zamówienia. Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru 
ustalonego przez Inwestora. 
Odbiór robót będzie dokonany komisyjnie, z uwzględnieniem następujących elementów: 
• protokołów odbiorów częściowych, 
• terminowości wykonania robót, 
• przepisów obowiązującego prawa budowlanego, 
• przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
• certyfikatów, atestów, świadectw, itp. na materiały i urządzenia, 
• protokołów z pomiarów i badań, 
• wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym, 

wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia 
oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.] 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione w 
oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa robót 
podstawowych lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i 
prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i wymagania. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1) Przedmiar robót 
2) Normy, aprobaty techniczne, instrukcje i poradniki wskazane w STWiOR. 
3) Inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
11.1. Normy. 
1.    PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 
2.    PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ustalanie ogólnych 

charakterystyk. 
3.    PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa. 
4.    PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
5.    PN-HD 60364-4-43 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
6.    PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
7.    PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
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8.    PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo - Zastosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

9.    PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa - 
Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

10.  PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

11. PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

12. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

13. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 
- Ochrona przeciwpożarowa. 

14. PN-HD 60364-5-51:2006 Nr sprawy: EDZ-ZP-1/2014 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne. 

15. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie. 

16. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

17. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

18. PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne. 

19. PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa. 

20. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

21. PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

22. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia. 

23. PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych. 

24. PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze. 

25. PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe. 

26. PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 

27. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia 
ogólne. 
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28. PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 2: Rozdzielnice i 
sterownice do rozdziału energii elektrycznej. 

29. PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
30. PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
31. PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
32. N SEP-E-0002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 
33. N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne linie kablowe. 
34 PN-EN 62305-1 - Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne; 
35  PN-EN 62305-2 - Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem; 
36 PN-EN 62305-3 - Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie 

życia; 
37 PN-EN 62305-4 - Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 

obiektach. 
38 PN-HD 60364-1 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 1: Wymagania podstawowe, 

ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. Lipiec 2010; 
39 PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym; 
11.2. Ustawy. 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zmianami). 
11.3. Rozporządzenia. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 
r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

11.4. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 

Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 

Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 

Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 
2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
- Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 
- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 

 

 

 

 


