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1. Opis przedmiotu zamówienia. 

1.1. Lokalizacja. 

Przepompownia Paprocany: al. Bielska 213, 43-110 Tychy 

• Nr inwent.: I-41 – Budynek pompowni 

1.2. Charakterystyka obiektu: 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie Przepompowni Paprocany            

w Tychach i wchodzi w skład zespołu obiektów niezbędnych w procesie produkcji 

wody, prowadzonej przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.                  

w Katowicach. Budynek wykonany w konstrukcji żelbetowej. Budynek trzy 

kondygnacyjny, w tym dwie kondygnacje podziemne. Część podziemnej kondygnacji 

wysunięta po za zewnętrzny obrys kondygnacji nadziemnej budynku, ze stropem w 

poziomie terenu, wyposażonym w trzy otwory technologiczne, zamknięte klapami 

stalowymi.   

 

Dane ogólne obiektu: 

• Powierzchnia zabudowy: 1 728,00 m2 

• Kubatura: 19 190,00 m3 

 

1.3. Przedmiot zamówienia obejmuje:  

1.3.1.  Remont żelbetowego stropu zlokalizowanego nad komorami aparatów 

przeciwuderzeniowych, w:   

• podziemiu: naprawa powierzchniowych uszkodzeń żelbetowych elementów 

stropu, w zakresie naprawy otuliny betonowej i zbrojenia stropu (zabezpieczenie 

antykorozyjne wraz z ewentualną wymianą/wzmocnieniem znacznie 

skorodowanego zbrojenia) systemowymi zaprawami naprawczymi PCC 

dedykowanymi do napraw konstrukcji betonowych oraz wykonania nowych 

powłok malarskich sufitu.  

Zakres prac będzie obejmował również naprawę ścian i słupów żelbetowych             

w obrębie przedmiotowego stropu. 

• poziomie terenu: izolacja stropu i ścian papą bitumiczną po uprzednim 

przygotowaniu podłoża (oczyszczenie, miejscowe naprawy podłoża 

betonowego, gruntowanie roztworem asfaltowym), montaż świetlików 

kopułkowych podłużnych stałych (akrylowe PMMA) na systemowych  

ocieplonych podstawach z laminatu poliestrowego dedykowanych do 

przedmiotowych świetlików. 

1.3.2. Wywóz i utylizacja materiału porozbiórkowego do koncesjonowanego punktu 

odbioru, itp.  

 

1.4. Zakres zamówienia obejmuje: 

1.4.1.   ROBOTY WEWNĘTRZNE - PODZIEMIE 

1.4.1.1. Zabezpieczenie podłogi i wyposażenia pomieszczenia folią:                     49,78m2 

1.4.1.2. Oczyszczenie ścian, słupów i sufitu z istniejących powłok malarskich:    73,81m2 
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1.4.1.3. Odbicie głuchego i odspojonego powierzchniowo betonu żelbetowego stropu 

(płyta stropu, belki), ścian i słupów:          41,33m2 

1.4.1.4.  Oczyszczenie odkrytego zbrojenia elementów żelbetowych stropu, ścian                    

i słupów wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym w systemie napraw betonu 

PCC:                                               212,20m 

1.4.1.5. Uzupełnienie (wzmocnienie) zbrojenia elementów żelbetowych stropu i ścian 

wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym w systemie napraw betonu PCC:                

               136,58m 

1.4.1.6.  Oczyszczenie/zmycie reprofilowanego podłoża betonowego:                  41,33m2 

1.4.1.7. Naprawa/reprofilacja stropu, ścian i słupów cementowymi zaprawami 

naprawczymi PCC  (warstwa kontaktowa i naprawcza) dedykowanymi do napraw 

konstrukcji betonowych:                        41,33m2 

1.4.1.8.  Dwukrotne malowanie farbą dyspersyjno-krzemiankową sufitu, ścian i słupów, 

poprzedzone gruntowaniem podłoża emulsją gruntującą:                     73,81m2 

1.4.1.9. Dwukrotne malowanie elementów stalowych konstrukcji wsporczej przykryć 

otworów technologicznych w stropie, farbą epoksydową (podkładowa                        

i nawierzchniowa) po uprzednim oczyszczeniu z korozji:                       1,54m2 

1.4.1.11. Wywóz i utylizacja gruzu:                 0,89m3  

 

1.4.2.   ROBOTY ZEWNĘTRZNE 

1.4.2.1. Rozebranie i ponowne ułożenie chodnika z płyt betonowych (50x50x5cm) po 

zakończonych pracach remontowych:                    2,70m2 

1.4.2.2. Demontaż istniejących stalowych pokryw otworów technologicznych w stropie. 

Pokrywa stalowa ocieplona o wymiarach 2,30x1,60m – 3szt.:          11,04m2 

1.4.2.3. Odkopanie ścian (po obrysie remontowanego stropu) o szer.50cm i do głębokości 

~50cm (z późniejsza zasypką ziemią z odkopu):                                           4,70m3 

1.4.2.4. Oczyszczenie odkopanych ścian:           10,61m2 

1.4.2.5. Odbicie powierzchniowo głuchego/uszkodzonego  betonu ścian:          3,72m2 

1.4.2.6. Naprawa/reprofilacja ścian cementowymi zaprawami naprawczymi PCC 

(warstwa kontaktowa i naprawcza) dedykowanymi do napraw konstrukcji 

betonowych:                3,72m2 

1.4.2.7. Oczyszczenie podłoża betonowego stropu                 18,63m2 

1.4.2.8. Gruntowanie podłoża betonowego ścian i stropu roztworem asfaltowym do 

gruntowania betonu:                              29,23m2 

1.4.2.9. Jednowarstwowe ułożenie na stropie i ścianach, papy termozgrzewalnej 

wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej modyfikowaną SBS 

(gr.5,3mm-5,3±0,2mm, wytrzymałość na rozciąganie 

1200±250N/900±250N/50mm; wytrzymałość na wydłużenie przy rozciąganiu 

50±15%, giętkość ≤ -250C). Papę na ścianach układać do głębokości ~50cm 

poniżej poziomu terenu:            29,23m2 

1.4.2.10. Montaż narożników krawędziowych (po obrysie stropu) z kątowników 

(100x100x5mm) ze stali nierdzewnej:            16,00m 
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1.4.2.11. Montaż świetlików kopułkowych podłużnych stałych o wym. 2,30x1,60m (szkło 

akrylowe PMMA, Rw≥23dB, Ug≤1,36W/m2K, 4-warstwowe, barwa 

nawierzchniowa mleczna) na systemowych ocieplonych podstawach z laminatu 

poliestrowego wys. min.15cm dedykowanych do przedmiotowych świetlików. 

Wykonawca przed zamówieniem przedmiotowych świetlików dokona weryfkacji 

pomiarów na budowie:                              3kpl. 

1.4.2.12. Ułożenie izoklinów styropianowych (5x5cm) z jednostronnym laminatem z papy 

po obrysie montowanych świetlików:                                    24,00m 

1.4.2.13.Wykonanie obróbek papowych podstaw świetlików:            8,80m2 

1.4.2.14. Wywóz i utylizacja gruzu:                    0,06m3 

1.4.2.15.Wywóz i utylizacja wełny mineralnej:             0,55m3 

1.4.2.16.Wywóz złomu stalowego do najbliższego koncesjonowanego punktu odbioru 

złomu:                                 0,60t 

  

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 

2.1.  Wymagania dotyczące spraw formalno-prawnych. 

2.1.1. Wykonawca zapewni pełnienie obowiązków Kierownika Budowy przez osobę 

posiadającą właściwe uprawnienia budowlane.  

2.1.2. Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Wewnętrzny Dziennik Budowy zarejestrowany w GPW S.A. będzie znajdował się na 

budowie. Kierownik Budowy jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia Dziennika 

Budowy. 

2.1.3. Ze względu na wykonywanie prac na czynnym zakładzie, należy zwrócić szczególną 

uwagę na prowadzenie robót w sposób nie powodujący zakłóceń i zagrożeń dla pracy 

pracowników. Kolejność, sposób oraz etapy prowadzenia robót budowlanych 

Wykonawca każdorazowo będzie uzgadniał z Użytkownikiem i Inspektorem nadzoru. 

2.1.4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie                       

z umową oraz niniejszym opracowaniem. Wszelkie zmiany wymagają zgody 

Zamawiającego (Inspektora Nadzoru i Użytkownika). 

2.1.5. Wykonawca sporządzi plan BIOZ. 

2.2. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy. Wykonawca zobowiązany jest 

zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane prace związane                        

z przygotowaniem terenu budowy: 

2.2.1. Przygotować zaplecze budowy. 

2.2.2. Zapewnić zasilanie placu budowy w niezbędne media. 

2.2.3. Oznakować i zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz prowadzić roboty zgodnie                                        z 

przepisami BHP i ppoż. 

2.2.4. Zapewnić porządek na terenie budowy, bezpieczne korzystanie z terenu 

przylegającego do terenu budowy. 

2.2.5. Zabezpieczyć obce instalacje i urządzenia na terenie budowy i w jej bezpośrednim 

otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robót. 

2.3. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia całkowitej odpowiedzialności od następstw i 

skutków prowadzonych robót, a szczególności w zakresie: 

2.3.1. Organizacji i wykonywania robót budowlanych. 

2.3.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

2.3.3. Ochrony środowiska. 
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2.3.4. Warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2.3.5. Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową. 

2.4. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu. 

2.4.1. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić teren 

do stanu pierwotnego. 

 

3. Warunki odbioru robót remontowych: 

3.1. Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość 

wykonania robót były na poziomie zgodnym z założeniami przyjętymi w niniejszym 

opracowaniu. 

3.2. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania Wykonawcy w trakcie 

bieżących kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz odbiorów wykonanych 

elementów. 

3.3. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

3.3.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

3.3.2. Komisyjny odbiór końcowy całości robót objętych umową. 

3.3.3. Ostateczny przegląd gwarancyjny przed upływem okresu gwarancji. 

3.4. Sprawdzeniu i kontroli przez Zamawiającego będą podlegały m.in.: 

3.4.1. Zgodność prac z niniejszą częścią techniczną oraz jakość wykonanych prac. 

3.4.2. Zastosowane wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy 

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy. 

3.4.3. Wnioski Wykonawcy na akceptację materiałów przewidzianych do zabudowy 

(zgodnie ze złożoną ofertą) z dołączeniem dokumentów określających parametry                

i właściwości wyrobów budowlanych zgodne z niniejszym opracowaniem. 

3.4.4. Wnioski Wykonawcy na dopuszczenie do zabudowy materiałów (akceptację dostaw) 

dostarczonych przez Wykonawcę na plac budowy,  z dołączeniem dokumentów 

potwierdzających parametry i właściwości wyrobów budowlanych oraz 

umożliwiających ich identyfikację. 

3.4.5. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po wykonanych robotach. 

3.4.6. Inne czynności mające wpływ na jakość i bezpieczeństwo robót. 

3.5. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Inspektora Nadzoru ze strony 

Zamawiającego o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiory 

robót zanikających i ulegających zakryciu będą dokonywane przez Inspektora Nadzoru 

na podstawie pisemnego zgłoszenia w Dzienniku Budowy, w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia i skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru o terminie odbioru. 

3.6. Do obowiązków Wykonawcy należy zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych 

prób, badań i odbiorów lub uzupełnień dokumentacji powykonawczej, dla potwierdzenia 

właściwej jakości robót. 

3.7. Na każdym etapie wykonywania robót Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia dodatkowych badań w celu udokumentowania, że ich poziom jest 

zgodny z wymaganiami. 

3.8. Wykonawca w trakcie całego procesu budowy jest zobowiązany gromadzić dokumenty 

niezbędne do skompletowania dokumentacji powykonawczej budowy i udostępniać je na 

żądanie Zamawiającego. 

3.9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do Zamawiającego pełnej dokumentacji 

powykonawczej budowy razem ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru końcowego robót 

w terminie określonym w umowie na wykonanie robót. 
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3.10. Dokumentacja powykonawcza powinna być skompletowana według poniższego 

wykazu i dostarczona do Zamawiającego w 2 kompletach (1 x oryginały i 1 x kopie) 

oraz w wersji elektronicznej na płycie CD: 

3.10.1.   Umowa na wykonanie robót (z załącznikami). 

3.10.2. Protokół przekazania placu budowy. 

3.10.3. Kopie stron Dziennika Budowy. 

3.10.4. Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu prac. 

3.10.5. Dokumentacja materiałowa zawierająca zatwierdzone przez Zamawiającego 

wnioski Wykonawcy, o zatwierdzenie oraz dopuszczenie do zabudowy wszystkich 

materiałów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia, oraz dokumenty 

dopuszczające do powszechnego zastosowania na wszystkie wyroby budowlane 

użyte do realizacji przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca  

1994 r. Prawo Budowlane - Dz. U. 2023 poz. 682 oraz zapisami ustawy o wyrobach 

budowlanych - Dz. U. 2021, poz. 1213 z późniejszymi zmianami oraz dokumenty 

umożliwiające identyfikację zastosowanych wyrobów budowlanych (zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym - Dz. U. 2020 poz. 2297 z późniejszymi 

zmianami. 

3.10.6. Dokumentacja fotograficzna. 

3.10.7. Protokoły przekazania odpadów do utylizacji przez koncesjonowany podmiot. 

3.10.8. Protokoły przekazania odpadów złomu do najbliżej położonego punktu skupu 

złomu – sporządzony na druku Zamawiającego. 

3.10.9. Protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

3.10.10. Dokument gwarancyjny określający zakres i warunki gwarancji oraz tryb                        

i sposób usunięcia usterek w okresie gwarancji, wystawiony przez Wykonawcę                 

i uzgodniony uprzednio z Zamawiającym. 

3.10.11. Inne dokumenty wskazane przez Inspektora Nadzoru, niezbędne dla   

udokumentowania zakresu robót, jakości i poprawności wykonanych prac oraz 

zabudowanych wyrobów budowlanych. 

 

4. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia. 

4.1. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, 

Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną. Wykonawca jest zobowiązany znać 

wszystkie przepisy prawne wydane przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne 

regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

przepisów, reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

4.2. W wycenie robót Wykonawca (Oferent) powinien ująć koszt wszystkich prac, 

materiałów, czynności, badań i opłat niezbędnych dla prawidłowego                                       

i bezpiecznego wykonania robót oraz przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 „Remont sufitów i wymiana włazów nad komorami aparatów przeciwuderzeniowych               

w budynku pompowni – Przepompownia Paprocany” 

 

 

Strona 8 z 10 

5. Dokumentacja fotograficzna. 

 

 
 

fot 1. Strop nad komorami aparatów przeciwuderzeniowych 

 

 
 

fot 2. Strop nad komorami aparatów przeciwuderzeniowych 

 

 
 

fot 3. Strop nad komorami aparatów przeciwuderzeniowych (podziemie) 
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fot 4. Strop nad komorami aparatów przeciwuderzeniowych (podziemie) 

 

 
 

fot 5. Strop nad komorami aparatów przeciwuderzeniowych (podziemie) 
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fot.6, 7. Strop nad komorami aparatów przeciwuderzeniowych (podziemie) 
 

 


