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I. Lokalizacja. 
 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Katowice S.A. –  
Stacja Uzdatniania Wody Bibiela   
Adres: 42-601 Miasteczko Śląskie, ul. Woźnicka 99. 
 
 

II.  Zakres przedmiotu zamówienia.  
 

Przedmiotem zamówienia jest: 
1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową dla zadania: 

„Adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji chlorowania w budynku Hali 
Maszyn – SUW Bibiela” wraz ze wszystkimi uzgodnieniami formalno - prawnymi 
z  uzyskaniem ostatecznej decyzji właściwych organów administracji 
architektoniczno - budowlanej zezwalającej na rozpoczęcie robót - stosownie do 
zapisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz.725) wraz 
z późniejszymi zmianami. Należy wziąć pod uwagę zmianę sposobu użytkowania 
części hali maszyn. 

2.  Czynności odbiorowe przedmiotu zamówienia 
3.  Nadzór autorski nad realizacją zadania – w ilości nie większej niż 5 nadzorów 

 
III.  Założenia technologiczne do projektowania. 
 

 średnia dobowa produkcji wody: 25 000 m3 
 max dobowa produkcja wody: 50 000 m3 
 minimalna dobowa produkcja wody: 15 000 m3 
  
 maksymalne zapotrzebowanie na podchloryn sodu NaOCl o stężeniu 14%: 6 kg/h 
 średnie zapotrzebowanie na podchloryn sodu NaOCl o stężeniu 14%:  4,5 kg/h  
 minimalne zapotrzebowanie na podchloryn sodu NaOCl o stężeniu 14%: 3 kg/h 
 

Instalacja dezynfekcji wody podchlorynem sodu musi być tak zaprojektowana, aby przy 
minimalnym i maksymalnym zapotrzebowaniu  zapewnić ciągły przepływ podchlorynu 
sodu z układu dozowania do punktów dozowania znajdujących się w Pompowni II stopnia. 
Aktualnie średniodobowa dawka NaOCL mieści się w granicach (3 do 4,6 g/m3), 
a średniodobowe zużycie mieści się w granicach (70 ÷145) kg/d. 
 

IV.  Opis stanu istniejącego. 
 

Układ dezynfekcji podchlorynem sodu ( NAOCL) 
Podchloryn sodu jest magazynowany i rozprowadzany w budynku chlorowni 
zlokalizowanym przy stacji filtrów.  
W pomieszczeniu magazynowania substancji znajdują się trzy zbiorniki wykonane  
z tworzywa sztucznego o pojemności 2000 litrów każdy. W osobnym pomieszczeniu 
ruchowym zainstalowane są trzy dozowniki o pojemności 500 litrów każdy. Ponadto 
zastosowano zbiornik awaryjny mogący przejąć całą masę utleniacza w przypadku 
niekontrolowanego wycieku z innych zbiorników. Zasilanie w energię elektryczną odbywa 
się z rozdzielni 380 V znajdującej się w budynku stacji filtrów. Obecna Instalacja 
dezynfekowania wody podchlorynem sodu została wykonana w taki sposób, aby był 
możliwy proces dozowania utleniacza w sposób automatyczny. W ten celu użyto pomp 
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GRUNDFOS posiadających możliwość regulacji wydajności w szerokim zakresie tj. od 7 
do 30 dm3/h.  Dozowniki współpracują bezpośrednio z ww. trzema pompkami dozującymi 
oznaczonymi (P1, P2 ,P3). Pompa P1 jest przeznaczona do dozowania ciągłego do 
dezynfekcji wody przefiltrowanej. Dozowanie następuje do przewodu elastycznego fi 20 
mm, który transportuje roztwór do rurociągu fi 900 mm poprzez rurę osłonową w środek 
strugi wody przefiltrowanej. Pompa P2 jest przeznaczona do dozowania ciągłego do wody 
czystej. Pompa P3 stanowi rezerwę. 
Układ zaworów kulowych wykonany został w taki sposób, że każda z pompek może zostać 
przełączona do pracy we wszystkich konfiguracjach układu dozowania.  Kontrola oraz 
nadzór nad właściwą dawką podchlorynu odbywa się przy pomocy automatycznego układu 
urządzeń do pomiaru wolnego chloru i mętności w wodzie uzdatnionej. Układ ten przesyła 
dane bezpośrednio do komputera sterującego pracą Pompowni oraz układu telemetrii. 
Korekcja dawki podchlorynu dozowanego do rurociągu wody uzdatnianej odbywa się  
na bieżąco na podstawie analizy danych z układu automatycznego pomiaru, a także  
po oznaczeniu chemicznym składu wody, wykonywanym w ramach monitoringu 
operacyjnego. 
Schemat instalacji dezynfekcji wody podchlorynem sodu przedstawia załączony rysunek.  
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V. Przedmiot zamówienia – wytyczne do projektowania, zakres rzeczowy. 
 

1. Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń hali maszyn: proponowana 
lokalizacja: obecnie jest to pomieszczenie szatni z  węzłem sanitarnym - zał. Nr 2 
do OPZ, celem przystosowania do nowej funkcji związanej z montażem instalacji do 
dezynfekcji wody z  zastosowaniem podchlorynu sodu, w zakresie spełnienia wymagań 
określonych przepisami szczegółowymi, normami i rozporządzeniami obowiązującymi 
przy zastosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody, w tym spełnienia 
wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
z dnia 27 stycznia 1994r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
zastosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. 

 
Projektowana instalacja dezynfekcji wody za pomocą podchlorynu sodu winna 
obejmować węzły technologiczne: 
 węzeł przeładunku podchlorynu sodu ze zbiorników transportowych do 

dawkowników, 
 zespół dawkowników podchlorynu sodu, 
 węzeł kolektora ssawnego na układ pomp dozujących, 
 węzeł pomp oraz rurociągów dozujących podchloryn sodu do punktów 

dozowania, 
 układ neutralizacji oparów podchlorynu sodu, 
 układ wentylacji grawitacyjnej oraz wentylacji mechanicznej, 
 węzeł wodno-kanalizacyjny. 

 
Wykonanie projektu płyty/tacy rozładunkowej, umożliwiającej przeładunek 
dostarczanego samochodami transportowymi podchlorynu sodu wyposażonej 
w wymagane elementy i instalacji: panel rozładunkowy, awaryjne odprowadzenie 
podchlorynu sodu do zbiornika bezodpływowego (studzienki  bezodpływowej) 
w przypadku awarii podczas  rozładunku.  

 
2. Wytyczne dla robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych w wydzielonych 

pomieszczeniach:  
 

 roboty ogólnobudowlane: ściany, sufity posadzki, ślusarka i stolarka 
okienna/drzwiowa, osprzęt instalacyjny przystosowane do magazynowania 
środków chemicznych do uzdatniania wody – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; w tym spełnienia wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r., w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy zastosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody 
i oczyszczania ścieków,  należy przeliczyć obciążenia stropu z związku ze 
znacznym obciążeniem związanym ze zmianą sposobu użytkowania obiektu. 
Należy przewidzieć wykonanie odkrywek stropu celem poprawnego 
zaprojektowania ewentualnych wzmocnień. 

 
 roboty instalacyjne technologiczne: 

zbiorniki magazynowe podchlorynu sodu, układ dozowania, neutralizacja (łapacz 
chloru/sorbent), aparatura kontrolno-pomiarowa; 
 

 roboty instalacyjne sanitarne:  
- instalacja grzewcza, 



Opracowanie  dokumentacji projektowej dla zadania  pn. „Adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji 
chlorowania w budynku Hali Maszyn – SUW Bibiela” 

6 
 

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, 
- instalacja klimatyzacji, 
- instalacja wody gospodarczej, 
- instalacja kanalizacji. 
 

3. Wytyczne dla układu magazynowania i dozowania podchlorynu sodu:  
 magazyn  podchlorynu sodu przystosowany do przechowywania pojemników 

transportowych o pojemności 1 m3, dostarczanych z zewnątrz (przy założeniu 14 
dniowego zapasu) – wielkość i ilość zbiorników przystosowana do założeń 
technologicznych z propozycją rozwiązań transportu wewnętrznego, 

 układ dozowania – proponowane są dwa warianty wykonania układu: 
I. Układ z czterema niezależnymi pompkami dla każdej pompy tłocznej. 
II. Układ z dwoma pompkami dozującymi (jedna podstawowa, druga w 

rezerwie) dla wszystkich pomp tłocznych, dozowanie do poszczególnych 
rurociągów ssawnych pomp regulowane za pomocą automatycznych 
zaworów  

Zamawiający podejmie decyzję o wyborze opcji układu dozującego – po 
przedstawieniu przez Wykonawcę  projektu wstępnego  

 nowe  przewody dozujące podchloryn sodu (w miejscach docelowych w obrębie 
instalacji produkcji wody) wraz ze skutecznym odpowietrzeniem układu. 

 
4. Wytyczne dla układu automatyki, sterowania i zabezpieczeń:  
- szafa sterująco - zasilająca,  
- czujniki wycieku, 
- aparatura kontrolno-pomiarowa w zakresie niezbędnym do sterowania dozowaniem 

podchlorynu sodu do sieci zewnętrznej (rurociągi wody uzdatnionej) . 
Dozowanie powinno być układem nadążnym w odniesieniu do zmiany wydajności 
SUW Bibiela. Dozowanie do kolektora odbywać się będzie w czterech miejscach  
na rurociągach ssawnych odpowiednio przed pompami P2, P3, P4, P5. Pompownia 
pracuje w trybie automatycznym (przełączanie w trakcie doby pomp w zależności  
od wymaganych parametrów sieci) wobec tego konieczne jest także przystosowanie 
układu dozowania do pracy z poszczególnymi pompami oraz przełączanie się pomp 
dozujących równolegle z układem tłocznym pompowni. System sterowania 
dozowaniem chloru należy zintegrować z nadrzędnym systemem sterowania 
pompownią 
 

5. Wytyczne dla linii kablowych i system AKPiA.  
Doprowadzenie energii do układów technologicznych i socjalnych oraz zapewnienie 
kontroli i pełnej automatyki procesów technologicznych.  
Instalacje elektryczne muszą spełnić następujące funkcje:  

- Rozdział energii, wraz z trasami kablowymi 
- Oświetlenie ogólne i awaryjne, 
- Zasilanie urządzeń technologicznych, gniazd wtykowych 1 i 3 fazowych, 
- Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych  
- Instalacja kontroli dostępu do pomieszczeń chlorowni zintegrowana z 

systemem wentylacji i przewietrzania pomieszczeń chlorowni 
- Ochrona od przeciwporażeniowa, 
- Instalacja automatyki i pomiarów dla chlorowni 
- System sterowania i wizualizacji dla chlorowni  
- Integracja z istniejącym systemem nadrzędnym obiektu 
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6. Opracowanie wytycznych do rozruchu nowej instalacji.  

                   - Wykonanie projektu rozruchu chlorowni 
                    

VI. Zakres  dokumentacji projektowej obejmuje:  
 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej kompletnej z punktu widzenia celu, któremu  
ma służyć obejmującej:  
1.1. Inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do opracowania 

dokumentacji projektowej, 
1.2. Projekt Budowlany – wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 

Prawo Budowlane, na który składa się:  
 Projekt Zagospodarowania Terenu opracowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy Prawo Budowlane  
 Projekt  Architektoniczno – Budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 

formalno – prawnymi, pozwoleniami, opiniami oraz uzyskaniem ostatecznej 
decyzji organów administracji architektoniczno – budowlanej zezwalającej na 
wykonanie robót budowlanych Należy wziąć pod uwagę zmianę sposobu 
użytkowania części hali maszyn. 

 Projekt Techniczny: 
Projekt techniczny sporządzony przez Wykonawcę, powinien uzupełniać 
i uszczegółowiać projekt architektoniczno-budowlany w zakresie i stopniu 
dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót 
budowlanych. Projekt techniczny musi zawierać rysunki w skali 
uwzględniającej specyfikę zamawianych robót budowlanych i zastosowanych 
skali rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi:  
 w odniesieniu do obiektu lub jego części, 
 rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, 
 detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, 
 instalacji i wyposażenia technicznego, tak aby zawierały informacje 

niezbędne do wykreowania ceny oferty oraz wykonania robót budowlanych. 
Projekty techniczne branżowe (sporządzone dla wszystkich branż) w swojej 
formie i treści  winny odpowiadać projektom wykonawczym.   

1.3. Informację do Planu BIOZ. 
1.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
1.5. Przedmiary robót. 
1.6. Kosztorysy inwestorski szczegółowy (sporządzony metodą kalkulacji 

szczegółowej) z zestawieniem robocizny, materiału i sprzętu oraz tabelą elementów 
scalonych - w wersji „ pdf” i edytowalnej „ath”. 

1.7. Harmonogram prowadzenia robót budowlanych. 
1.8. Projekt rozruchu chlorowni 
1.9. Pozostałe opracowania nie wymienione w niniejszym opisie oraz inne niezbędne 

dla prawidłowej realizacji robót budowlanych wynikające z wymagań jednostek 
opiniujących i uzgadniających bądź przyjętych rozwiązań projektowych.  

2. Warunkiem odbioru dokumentacji projektowej jest podpisanie przez Zamawiającego 
protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego kompletność  i  poprawność 
wykonania – bez uwag Zamawiającego. 

3. Projektant/ci do dokumentacji projektowej dołączą oświadczenia, o następującej treści: 
„Oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany /projekt zagospodarowania 
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terenu/projekt techniczny pn.: „„Adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji 
chlorowania w budynku Hali Maszyn – SUW Bibiela” został sporządzony zgodnie z 
umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi 
oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć”. 

 
VII. Warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej, obowiązki Projektanta. 

 
1. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy opracować z uwzględnieniem 

prowadzenia robót na czynnym obiekcie, tak aby zapewnić ciągłość procesu uzdatniania 
wody w trakcie realizacji inwestycji.  

2. Dokumentację projektową, przed złożeniem do właściwych miejscowo organów 
administracji samorządowej należy w ilości 2 egz. dostarczyć do wglądu  
Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie termin 14 dni od daty przekazania 
dokumentacji, do wniesienia uwag. Założenia projektowe i  materiałowe winny być  
na bieżąco konsultowane z Zamawiającym podczas spotkań koordynacyjnych. 

3. W opracowaniu projektowym należy zamieścić harmonogram prac budowlano-
montażowych przewidzianych do wykonania na podstawie przedmiotowej 
dokumentacji projektowej. 

4. Zamawiający udzieli Wykonawcy prac projektowych pełnomocnictw do podejmowania 
czynności związanych z postępowaniami administracyjnymi i występowania przed 
organami administracji państwowej i samorządowej w sprawach związanych 
z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych dla przedmiotowego zadania 
inwestycyjnego oraz wszystkich innych uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzeń związanych 
z projektowaniem tej inwestycji, a także do występowania z wnioskami o udostępnienie 
danych ze zbioru danych osobowych i składania oświadczeń o prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

5. Projektant zobowiązany jest uzyskać, działając w imieniu i z pełnomocnictwa 
Zamawiającego, prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane 
w zakresie wynikającym z opracowania projektowego oraz wymaganym przez organ 
administracji architektoniczno-budowlanej 

6. Opracowania projektowe należy zrealizować w oparciu o inwentaryzację stanu 
istniejącego, wizję lokalną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 
wiedzą i sztuką budowlaną. 

7. Zaprojektowane urządzenia i materiały, wskazane w projekcie, winny posiadać atesty 
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH Warszawa dopuszczające do 
kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

8. Szczegółowe warunki techniczne do projektowania oraz szczegółowy zakres prac 
należy uzgadniać z Pionem Inwestycji, Pionem Produkcji, Wydziałem Dezynfekcji 
Wody oraz Kierownictwem Stacji Uzdatniania Wody Bibiela Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach.  

9. Metodykę sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego należy ustalić  
na roboczo z wyznaczonym przez Zamawiającego Koordynatorem prac projektowych. 

10. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi aktami 
prawnymi, a w szczególności z: 

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2022, poz. 1679) 
wraz z późniejszymi zmianami;  

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Technologii z dnia 20 grudnia  2021r. 
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w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U.2021, poz. 2454), 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz.U.2012, poz. 463), 

 Ustawy o odpadach (Dz.U. z 2023, poz. 1587tekst jednolity) wraz z późniejszymi 
zmianami.  

 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska ( tekst jednolity Dz. U z 2024 poz. 54). 
11. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w sposób, aby przyjęte 

rozwiązania projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu 
przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonawstwo robót wykonywanych na 
podstawie przedmiotowej dokumentacji, zgodnie z wymaganiami art. 29 
Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów S.A. 

12. Zamawiający zastrzega, iż nie wyraża zgody, na użycie w Dokumentacji projektowej 
nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, bądź nazw producenta 
urządzeń i materiałów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką projektowanej 
Inwestycji, bądź wynika z istotnych wskazań Zamawiającego. W takim przypadku 
Wykonawca wskaże w Dokumentacji projektowej określenia precyzujące wymogi 
Zamawiającego w odniesieniu do dopuszczanego zakresu równoważności, rozwiązań 
zamiennych poprzez podanie parametrów granicznych urządzeń i materiałów.  

13. Kosztorysy inwestorskie należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021, poz. 2458).  

14. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania konsultacji z Zamawiającym  
na każdym etapie procesu projektowego. Przed wystąpieniem z wnioskami do organów 
administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie właściwych decyzji 
administracyjnych, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację opracowania 
projektowego przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający oczekuje szczegółowych miesięcznych pisemnych raportów z  realizacji 
prac projektowych. 

16. Dokumentację należy sporządzić w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach oraz   
w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej formie PDF i edytowalnej (DWG, 
DOC, ATH, itp.). Przedmiary i kosztorysy inwestorskie winny stanowić odrębne 
opracowanie w formie papierowej w trzech jednobrzmiących egzemplarzach  
i edytowalnej w dwóch egzemplarzach. Wersje edytowalne należy zapisać  
na dowolnym, ogólnodostępnym elektronicznym nośniku danych (np. płyta CD). 
Wersja elektroniczna dokumentacji ma dokładnie odpowiadać wersji papierowej. 

17. Warunkiem odbioru całości dokumentacji projektowej jest podpisanie przez 
Zamawiającego bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego 
kompletność i poprawność wykonania dokumentacji. 

18. Wszelkie dokumenty zawierające dane osobowe osób fizycznych m.in. wypisy 
z rejestru gruntów, należy przedłożyć w formie papierowej jako odrębną część, 
a w wersji elektronicznej zapisać w odrębnym pliku, ponieważ dokumentacja będącą 
przedmiotem niniejszego postępowania zostanie udostępniona na stronie internetowej 
Spółki w związku z postępowaniem na realizację robót budowlanych w oparciu 
o przedmiotową dokumentację. Dane osobowe osób fizycznych stanowią tajemnicę 
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zgodnie z zapisami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”.  

19. Wykonawca dokumentacji projektowej zostanie zobowiązany do współpracy 
z Zamawiającym na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia na wykonanie roboty budowlanej, obejmującej m.in. przygotowanie 
wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania wykonawców, w zakresie przedmiotowej 
dokumentacji projektowej. 

20. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia 
nadzoru autorskiego nad realizacją robót wykonywanych na podstawie przedmiotowej 
dokumentacji, na wezwanie Zamawiającego, w ilości nie większej niż 5 nadzorów -  
na wezwanie Zamawiającego, według zasad określonych we wzorze umowy. 

21. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w celu przeprowadzenia 
wizji lokalnej jest Kierownik SUW Bibiela p. Andrzej Baron, telefon kontaktowy 
stacjonarny: (32) 285-20-15 lub komórkowy: 696-447-581, adres mailowy: 
opw.bibiela@gpw.katowice.pl 

 
Załączniki: 

1) Mapa syt.-wys. z lokalizacją obiektów SUW Bibiela. 
2) Proponowana lokalizacja instalacji dezynfekcji podchlorynem sodu.  
3) Plan budynku pompowni – istniejące zagospodarowanie. 

 


