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 Wstęp 1

1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest zbiór 

wymagań w zakresie wykonania modernizacji przyłącza wodociągowego studni 11Bis – 

Stacja Uzdatniania Wody Bibiela, w szczególności wymagania dotyczące właściwości 

materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych.  

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część 

Dokumentów Przetargowych i powinna być wykorzystana przez Oferentów, biorących udział 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację przyłącza 

wodociągowego studni 11Bis – Stacja Uzdatniania Wody Bibiela. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży sanitarnej określony w Projekcie 

Wykonawczym i Przedmiarach Robót przewidziany do realizacji podczas modernizacji 

przyłącza wodociągowego studni 11Bis – Stacja Uzdatniania Wody Bibiela. 

Kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

CPV 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 

CPV 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie i odbiór robót zgodnych z rozwiązaniami zawartymi w projekcie 

wykonawczym, a w szczególności: 

 uzyskanie od producentów bądź opracowanie dokumentów koniecznych do 

uzyskania aprobat i atestów dla urządzeń i elementów instalacji, dopuszczających do 

stosowania jako materiały budowlane w Polsce 

 dostarczenie i montaż urządzeń  

 wykonanie prób instalacji wraz ze sporządzeniem protokołów, wykonanie 

dokumentacji powykonawczej odzwierciedlającej faktyczne trasy prowadzenia 

przewodów, rozmieszczenie i dokładną lokalizację pozostałych elementów instalacji, 

ich wymiary, parametry oraz wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej 

eksploatacji instalacji 

 rozruch, odbiór i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporządzeniem 

protokołów 

 wykonanie i przekazanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, osprzętu i instalacji 

 bieżąca współpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym 

 koordynacja robót w okresie realizacji zadania z pozostałymi branżami 

 zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym 
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Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego zapewniającego takie same lub lepsze 

parametry techniczne. Przyjęte rozwiązanie zamienne nie może obniżać standardu instalacji 

i wymaga zgody Projektanta i Inwestora. 

1. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę powinny 

być uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w 

czasie wykonywania robót muszą być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do 

Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian urządzeń i materiałów potwierdzone przez 

Projektanta. 

2. Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 

i użytkowych instalacji, a w przypadku urządzeń i materiałów nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Ponadto:  

1. Do Wykonawcy należy zebranie wszystkich informacji niezbędnych dla oceny utrudnień 

w wykonaniu robót, wynikających z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczących z 

nim terenów (ewentualne trudności z dowozem materiałów, wjazdem maszyn, przepisy 

zarządu dróg, przepisy policji itd.). 

2. Wykonawca powinien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 

dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością 

Wykonawcy, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z 

transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do 

minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien 

zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być 

skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć 

negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

3. Wykonawca powinien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w 

taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań 

wobec Zamawiającego nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, 

dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych 

do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. 

Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, 

postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem 

nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

4. Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszelkie elementy związane z 

położeniem placu budowy, gdyż nie uwzględniane będą później jakiekolwiek żądania 

podwyższenia ceny tłumaczone faktem, że oferta sporządzona została jedynie w oparciu 

o dokumentację opisową ogólną, co okazało się niewystarczające dla faktycznego 

wykonania robót lub prac dodatkowych wynikłych z zaistnienia określonych sytuacji 

szczególnych projektu. 

5. Do Wykonawcy należy zapewnienie, wszystkich niezbędnych środków przeładunku, 

zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, składowanie 

materiałów, a także zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla 

wykonywanych przez siebie robót oraz dostarczenie urządzeń dodatkowych wskazanych 

w poszczególnych dokumentach Przetargu jako urządzenia dostarczane przez 

Wykonawcę. 
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6. Przy wycenie należy sprawdzić wszystkie dane doboru urządzeń na podstawie wykazu 

urządzeń, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunków i opisu technicznego. W 

przypadku rozbieżności, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych w jakiejkolwiek z 

części dokumentacji, należy zgłosić Projektantowi, który zobowiązany będzie do 

pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Przy wycenie każdego urządzenia należy 

uwzględnić wszystkie elementy oraz prace niezbędne do prawidłowego montażu, 

regulacji i pracy tego urządzenia. 

1.4 Zakres robót towarzyszących i tymczasowych: 

Robotami towarzyszącymi podczas realizacji inwestycji będą: 

 geodezyjne wytyczenie trasy przewodów wodociągowych wody surowej, 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 

Robotami tymczasowymi będą: 

 umocnienie pionowych ścian wykopów, 

 zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyżowania z 
wykonywanym uzbrojeniem,                     

 wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w 
czasie trwania   robót, 

 zabezpieczenie szaty roślinnej na czas wykonywania robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 2

2.1 Sposób wykonywania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Doku-

mentacją,  specyfikacją techniczną zawierającą wymagania  wykonania i  odbioru robót,  

poleceniami Inspektora nadzoru, wskazaniami projektanta oraz z Ustawą Prawo Budowlane. 

Odstępstwa od dokumentacji mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, zmiany trasy w celu uniknięcia kolizji, 

lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  i użytkowych instalacji, 

a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 

inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe 

należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, wytycznymi producenta urządzeń, 

Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru, 

wyznaczonych przez Inwestora.  

2.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w ustalonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

2.3 Rysunki robocze. 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów, nie będą wykonywane, używane ani 
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instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio 

oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych.  

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 

najszybciej, zatwierdzi i przekaże je do Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.  

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób, aby Zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki 

na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać 

przeglądu ich wzajemnych powiązań.  

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 

niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 

wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych.  

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 

przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 

roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził  on (Wykonawca) je i zatwierdził, 

oraz że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone 

pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 

umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 

przez nadzór autorski. 

 Materiały 3

3.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w 

art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom dokumentacji projektowej i przedmiarów 

robót oraz wymaganiom specyfikacji technicznej.  

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i  

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą być wprowadzone 

do obrotu zgodnie z odrębnymi przepisami. Dopuszczalne jest do jednostkowego 

zastosowania w obiekcie wyrobu budowlanego wykonanego według indywidualnej 

dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta dla którego dostawca wydał 

oświadczenie wskazujące że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z 

przepisami i obowiązującymi normami. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 

według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do 

prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót instalacyjnych) Wykonawca obowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą 

techniczną. 

Uwaga:  

Dopuszcza się stosowanie urządzeń zamiennych  o parametrach nie gorszych niż 

urządzenia projektowane, po wcześniejszej konsultacji z projektantem. 
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3.2 Odbiór materiałów 

Materiały budowlane dostarczane na budowę przez wykonawców powinny by dopuszczone 

do obrotu i powszechnego stosowania, posiadać świadectwo jakości, wymagane atesty oraz 

karty gwarancyjne. Dostarczone na miejsce montażu urządzenia należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy i wymaganiami określonymi w 

dokumentacji oraz przeprowadzić oględziny stanu. W przypadku stwierdzenia wad lub 

nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość robót, materiały należy przed 

ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny. 

3.3 Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 

warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 

materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

3.4 Składowanie rur i kształtek w  wiązkach lub luzem 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub 

wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 

gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego, pierwszą 

warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Każdą następną warstwę, układać 

na przekładkach drewnianych. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości 

gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 

poszczególnych stosów. 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 

działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 

materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. 

Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną, aby rury nie nagrzewały się i 

nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 

maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek powinny spoczywać na sobie, luźne rury lub 

niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach 

drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy 

powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach, 

co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m 

wysokości. Rury o różnych średnicach powinny być składowane odrębnie. 

3.5 Składowanie armatury i urządzeń 

Urządzenia i armaturę należy przechowywać w magazynach zamkniętych lub pod wiatami. 

Urządzenia z tworzyw sztucznych należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w 

których temperatura nie spada poniżej 0°C. 
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3.6 Inne wymagania 

Zastosowane urządzenia i rozwiązania techniczne muszą posiadać niezbędne badania i 

atesty wymagane normami i przepisami łącznie z próbą typu. Wszystkie urządzenia 

wykonane są fabrycznie przez wytwórcę urządzeń. Dostarczanie ich na budowę odbywa się 

w stanie zmontowanym. 

3.7 Rurociągi 

Sieć wodociągowa zostanie wykonana z rur PE-HD 100-RC SDR11.  

Dostarczone na budowę rury powinny być proste lub w firmowych zwojach/sztangach, czyste 

od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

3.8 Zasuwy: 

Zasuwy powinny być dopuszczone do zastosowań wodociągowych, kołnierzowe, PN16 

wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GJS400, długość zabudowy zgodna z PN-EN 558, 

trzpień wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno z ogranicznikiem 

posuwu klina, połączenia kołnierzowe zwymiarowane i odwiercone zgodnie z normą  

PN-EN1092-2, powłoka z farby epoksydowanej zgodnie z PN-EN 14901 oraz DIN 3476-1. 

Zasuwy zgodne z PN-EN 1074-1 i 2. Zasuwa powinna posiadać klin wulkanizowany z 

prowadnicami i zintegrowanymi ślizgami. Potrójne uszczelnienie trzpienia: pierścień 

zgarniający z gumy NBR, tuleja oporowa z poliamidu z 4 o-ringami z gumy NBR, uszczelka 

wargowa z gumy EPDM (zasuwa DN800 – poczwórne uszczelnienie trzpienia: pierścień 

zgarniający z gumy NBR, tuleja oporowa z poliamidu z 2 O-ringami z gumy NBR, uszczelka 

wargowa z gumy EPDM oraz dodatkowy O-ring). Śruby wykonane z ocynku lub ze stali 

nierdzewnej. Zasuwy powinny mieć kolor niebieski.  

Do otwierania/zamykania zasuwy DN800 wymagane jest zastosowanie przekładni 

zmniejszającej siłę konieczną do poruszenia zasuwy. Przekładnia dedykowana przez 

producenta dla wybranej zasuwy klinowej.  

 Sprzęt 4

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe 

dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający 

odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii 

prowadzenia robót. 

Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem 

założeń ogólnych i szczegółowych. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót przez 

Inspektorów Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
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umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Przewiduje się zastosowanie sprzętu takiego jak: 

 agregaty prądotwórcze, 

 systemowy szalunek płytowy, 

 komplet narzędzi instalacyjnych,  

 koparka 

 walec 

 zagęszczarka 

 Transport 5

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu 

przeciętnej organizacji pracy. Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do 

transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z 

warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem podczas transportu. Materiały powinny być przechowywane w 

pomieszczeniach zamkniętych i suchych. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym 

umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.1 Rury  

Rury muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej wysokości burt oraz 

zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne właściwości mechaniczne i fizyczne rur, 

należy przy ich transporcie zachować następujące wymagania: 

 przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur od –5°C do +30°C 

 wysokość transportowanego ładunku nie powinna przekraczać 1 m 

 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniami 

5.2 Armatura i urządzenia 

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Armatura transportowana 

luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami 

mechanicznymi. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na 

szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, 

jak zawory odcinające czy przepływomierze, powinna być dostarczona w oryginalnych 

opakowaniach producenta. 



9 
 

 Wykonanie robót 6

6.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-

jektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robót, odtworzenia 

nawierzchni oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 

dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy-

konawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6.2 Roboty przygotowawcze 

Podstawę wytyczenia trasy przewodów wodociągowych stanowi dokumentacja projektowa. 

Wytyczenie w terenie osi rur za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po 

wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki–świadki jednostronne lub dwustronne w celu 

umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy rur w 

terenie zostanie wykonane przez służby geodezyjne wykonawcy. Należy ustalić stałe repery, 

a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi 

sprawdzanymi przez służby geodezyjne. 

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 

zabezpieczyć zgodnie z przepisami BHP i przepisami kodeksu drogowego i odgrodzić od 

strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

6.3 Roboty ziemne 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca wykona projekt roboczy zabezpieczenia 

wykopów oraz uzgodni go z inspektorem nadzoru. 

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykopów sposobem mechanicznym i 

ręcznym. W trakcie wykonywania robót ziemnych nie należy naruszać struktury gruntu 

rodzimego poniżej poziomu posadowienia rur. Zaleca się, by przy mechanicznym 

wykonywaniu wykopów pozostawić na dnie wykopu warstwę gruntu o grubości ok. 0,20 m, a 

następnie ręcznie pogłębić wykop do właściwej głębokości, z jednoczesnym odpowiednim 

wyprofilowaniem podłoża naturalnego. Wykop powinien być oznakowany i zabezpieczony 

przed dostępem osób postronnych. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą:  PN-B-

10736: 1999: „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 

6.4 Roboty budowlano-montażowe 

Budowę przewodów wodociągowych wody surowej można rozpocząć po wykonaniu podłoża. 

Podłoże powinno być wykonane na właściwym poziomie i tak, aby zapewniony był przyjęty w 

projekcie spadek rurociągu. Poziom posadowienia rurociągu należy ustalać w nawiązaniu do 
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reperów roboczych przygotowanych przez geodetę przyjmując rzędne bezwzględne osi 

wodociągu  podane w projekcie. Przy ustalaniu usytuowania wysokościowego, nie należy 

posługiwać się wielkością zagłębienia podaną na profilach podłużnych, gdyż są to wielkości 

przybliżone z uwagi na nieścisłe i interpolowane rzędne terenu. Do budowy należy używać 

rur i kształtek dobrej jakości i nieposiadających uszkodzeń takich jak: wgniecenia, pęknięcia 

lub rysy na powierzchni.  

Montaż rurociągów należy wykonywać zgodnie z instrukcją wybranego producenta systemu 

rur i kształtek. Przy montażu rur i kształtek, należy zwrócić uwagę na odpowiednie założenie 

uszczelki. W celu ułatwienia montażu, uszczelkę trzeba posmarować środkiem 

antyadhezyjnym.  

Po wykonaniu odcinka przewodów wodociągowych i ich odbiorze technicznym częściowym, 

należy wykonać obsypkę, staranne zagęszczonej warstwami do wysokości 30cm nad 

wierzch rury. Warstwy obsypki jak i zasypki powinny być zagęszczone do wymaganych 

wskaźników  podanych przez producenta rur.  

Poszczególne fazy robót budowlano-montażowych podlegają odbiorowi technicznemu 

zgodnie z normą PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych oraz  

normą PN-B-10725:1997 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

6.5 Montaż urządzeń 

Przed montażem urządzeń należy ocenić wykonane podłoża/fundamenty. Montaż 

wszystkich urządzeń należy prowadzi ściśle wg wytycznych producenta podanych w DTR 

urządzeń.  

6.6 Montaż armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej 

Należy stosować armaturę odpowiadającą warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej 

instalacji. Armatura musi być zgodna z projektem, jeśli to wymagane stosuje się armaturę 

przemysłową lub specjalną. Należy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i 

zwrotnej w stosunku do kierunku przepływu (montaż zgodnie z wytycznymi producenta). 

Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić jej stan techniczny. Urządzenia do 

pomiaru ciśnienia należy instalować jak najbliżej punktu pomiarowego, w miejscach 

nienarażonych na wstrząsy i wibracje, w położeniu zgodnym z instrukcją montażu. 

Stosowana aparatura kontrolno-pomiarowa powinna spełniać wymagania legalizacyjne, 

dokładność odczytu urządzenia musi spełniać wymogi projektowe. 

6.7 Utylizacja istniejącego wodociągu 

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i wywozu pozyskanego podczas robót 

budowalnych złomu. Pozyskiwany z demontażu na bieżąco złom winien zostać niezwłocznie 

przewożony w obecności Inspektora Nadzoru po stronie Zamawiającego. Wywóz złomu z 

terenu budowy będzie możliwy po pisemnym powiadomieniu i zaakceptowaniu dokumentu 

przez Inspektora Nadzoru.  

 Kontrola jakości robót 7

7.1 Wymagania ogólne 

Jakość robót należy kontrolować na bieżąco. Na poszczególne etapy finalne czy etapy robót 

ulegających zakryciu należy dokonać wpisów w dzienniku budowy.  



11 
 

Nad prawidłowością wykonania robót i ich zgodnością z projektem kontrolę sprawować 

będzie Inspektor Nadzoru powołany przez Zamawiającego. Odbioru końcowego dokonuje 

Komisja Odbioru Robót powołana przez Zamawiającego po potwierdzeniu gotowości odbioru 

przez Inspektora Nadzoru.  

7.2 Prace wstępne 

Kontrola jakości robót polega na bieżącym sprawdzaniu zgodności wykonania robót z 

wymogami podanymi w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej. Należy 

przestrzegać procedur przewidzianych dla odbioru robót zanikających, częściowych, 

końcowych i innych. W zależności od charakteru robót badania przy odbiorze mogą polegać 

na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiarów dla 

sprawdzenia wymogów Specyfikacji Technicznej. Wyniki przeprowadzonej kontroli są 

pozytywne, jeśli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeśli nie spełniono któregokolwiek 

z elementów, należy fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po wprowadzeniu 

poprawek przeprowadzić ponowne badanie. Zamawiający z czynności inspekcyjnych 

sporządza protokół podpisany przez Wykonawcę na wypadek ewentualnych zaleceń dla 

Wykonawcy, które winny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy powinna być 

przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót i obejmować badania jakości i zgodności: 

 zgodności materiałów wbudowanych z Dokumentacją Projektową 

 ułożenia przewodów i montażu urządzeń  

 sprawdzenia podparć armatury i rurociągów 

 prawidłowości wykonania połączeń zgrzewanych oraz kołnierzowych  

7.3 Próba szczelności 

Po zmontowaniu urządzeń, rurociągów i armatury należy je poddać próbie szczelności  

zgodnie z PN -B-10725:1997 – „Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania” 

w obecności przedstawiciela dostawcy wody i dokonać odbioru technicznego. Szczelność 

przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, 

podczas przeprowadzenia próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 

ciśnienia roboczego, jednak nie mniej niż 1MPa (10bar). Próbę należy przeprowadzić po 

ułożeniu przewodu, z podbiciem z obu stron. Wszystkie złącza powinny być odkryte. Przy 

próbie szczelności należy przestrzegać następujących zasad: 

 maksymalna temperatura wody: +20°C 

 przed próbą ciśnienia rurociąg musi być wypełniony wodą przez 2 godz. 

Po napełnieniu i odpowietrzeniu odcinka należy podnieść ciśnienie  do wartości 1,5-krotnej 

najwyższego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 1,0MPa. Ciśnienie to w okresie 30 min. 

należy 2-krotnie podnieść do pierwotnej wartości w odstępie co 10 min. Po dalszych 30 min. 

spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02MPa. W przypadku wystąpienia w trakcie 

próby przecieków należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku 

7.4 Dezynfekcja i płukanie wodociągu 

Po wykonaniu pozytywnej próby ciśnieniowej instalację wodociągową należy zdezynfekować 

i przepłukać. Do dezynfekcji należy stosować podchloryn sodu w ilości 50 mg/dm3, czas 

przetrzymania w dezynfekowanym odcinku 24 h. Po 24h przewód poddać intensywnemu 

płukaniu z prędkością nie mniejszą niż 1 m/s. Wody popłuczne przepompować do najbliższej 
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istniejącej studni kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodów, 

jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykażą, że woda spełnia wymogi wody do picia, 

zgodnie z rozporządzeniem RMZ z 04.09.2000r.  (Dz.U. nr 82/00 poz. 937) w sprawie 

warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w 

kąpieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji 

Sanitarnej. 

Dokonanie dezynfekcji należy potwierdzić badaniem laboratoryjnym próbek wody, w którym 

ustalony zostanie brak substancji szkodliwych dla zdrowia. W przypadku uzyskania 

negatywnego wyniku próby, należy usunąć usterki i próbę powtórzyć.  

7.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypkę wykopów wykonywać po przeprowadzeniu prób szczelności, dokonaniu odbioru 

technicznego oraz wykonaniu inwentaryzacji  geodezyjnej i powykonawczej.  

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Wykopy otwarte dla  

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”. 

 Obmiar robót 8

Prowadzenie obmiarów Robót jest niezbędne tylko dla robót, które zgodnie z zapisami 

umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych 

robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi 

do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego 

na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju 

robót. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenie lub sprzęt używany do pomiarów wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie zobowiązany posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar 

robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji objętych projektem są: 

 m (metr) - wykonanych i odebranych elementów liniowych,  

 kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych fragmentów, na których kompletację 
składają się mniejsze części, 
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 szt. (sztuk) – elementy policzalne, 

 r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robót ręcznych i 
mechanicznych, 

 m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w 
jednostkach powierzchni, 

 m3 (metr sześcienny) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w 
jednostkach objętości, 

 m-g (motogodziny) - praca transportu, 

 inne jednostki, określone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie 
ofertowym lub w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych 

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 

funkcjonowania, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, 

fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i 

przepusty instalacyjne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki 

malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca 

robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, atestowane przejścia 

instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju 

urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne oraz wszelkie inne 

materiały pomocnicze, zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy 

lub innych stron, wykonania, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania poszczególnych 

robót. 

Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które 

mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru. 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 Odbiór robót 9

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Powinien on być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu 

robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora, który dokonuje odbioru. 

 odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 

do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 

Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru 

ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robót 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 
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przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji, nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w Dokumentach Umownych.  

 odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające lub 

zamienne) 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego 

wyposażenia 

 Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia 

 Protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych 

 Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 

 Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń 

 Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją i 

ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i 

porządku terenu budowy  

 Rozliczenie robót 10

Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie określa umowa z 

Wykonawcą. Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawą płatności jest wartość podana 

przez Wykonawcę. Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie: 

 robocizna wraz z jej kosztami 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu 

na teren budowy i transportu technologicznego, z uwzględnieniem ewentualnych 

ubytków, strat i odpadów; 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztem obsługi, kosztami jednorazowymi i narzutami; 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 Przepisy związane 11

 Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II 
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 PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura 

 PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351) 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. 2021 poz. 

1344) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 

1213) 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1483) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 

poz. 1650) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003 nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 583) 

 Poradniki techniczne, DTR producentów przewodów, armatury i urządzeń.  

 


