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I.    CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1.  Cel realizacji zadania:  

Niniejsze opracowanie ma stanowić podstawę do wykonania dokumentacji projektowej, 
określenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz 
przygotowania oferty i zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót 
budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego.   
Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty                   
na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.  
Celem zadania jest wykonanie remontu filtra antracytowo – piaskowego nr_1 (wraz                  

z wymianą złoża filtracyjnego) w budynku bloku technologicznego Stacji Uzdatniania 

Wody Kozłowa Góra.  

 
2. Ogólny opis  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych                             

w ramach zadania: „ Remont filtra antracytowo – piaskowego nr_1 – SUW Kozłowa Góra” 

w formie zaprojektuj i wybuduj.  

 
2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość zamówienia 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na: 
2.1.1.Wykonaniu oceny stanu technicznego, dla: 

 żelbetowej komory filtracyjnej nr_1 (ściany, dno) wraz z elementami 
wsporczymi w niej występującej  - dla podłogi filtracyjnej (żelbetowe: belki, 
słupki, ścianki) 

 podłogi filtrującej w komorze filtracyjnej nr_1 (zbudowanej                                     
z prefabrykowanych płyt filtracyjnych o wymiarach 3,25m x 1,0m, grubości 
0,12m) wraz z jej kotwieniem do elementów wsporczych podłogi filtrującej,   
w tym  styków połączeń (płyta - płyta / płyty - ściany komory), wykazującej 
wyrywanie płyt z punktów zakotwień i nieszczelność w trakcie eksploatacji 
filtra w prądzie wznoszącym w czasie operacji mycia złoża filtracyjnego 
(samym powietrzem, powietrzem + wodą potem samą wodą) w konsekwencji  
migracja złoża filtracyjnego do przestrzeni poddyszowej dla wody 
przefiltrowanej i jego zaleganie na dnie komory filtracyjnej.                                   
Należy dokonać stosownych sprawdzeń i badań elementów podłogi filtrującej, 
a w szczególności elementów kotwiących płyty filtracyjne, z ustaleniem 
przyczyn ich niestabilności w punktach kotwień i utraty szczelności na stykach 
ich połączeń. 
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2.1.2.   Zaprojektowaniu robót budowlanych (wykonanie dokumentacji projektowej) 
na podstawie wytycznych/wniosków/badań określonych w wykonanej ocenie 
stanu technicznego (pkt. 2.1.1.) z uwzględnieniem technologii usunięcia                
z podłogi filtracyjnej filtra nr_1, istniejącego dwuwarstwowego złoża 
filtracyjnego (w tym zalegającego na dnie komory filtracyjnej złoża z przestrzeni 
poddyszowej komory filtracyjnej  dla wody przefiltrowanej) i wbudowania 
nowego złoża. 

  Budowa złoża filtracyjnego: antracyt: h=0,50m, uziarnienie 1,4÷2,5mm / piasek: 
h=0,90m, uziarnienie 0,8÷1,2mm). 

2.1.3. Wykonaniu zaprojektowanych robót budowlanych (na podstawie wykonanej 
dokumentacji projektowej – pkt.2.1.2.)  

 
2.2. Stan istniejący  

2.2.1. Podstawowe dane techniczne obiektu  
Budynek bloku technologicznego zlokalizowany w Wymysłowie na terenie Stacji 
Uzdatniania Wody Kozłowa Góra, przy ul. Leśnej 34, wykonany w technologii 
mieszanej murowanej, żelbetowej i stalowej. 

 
Dane ogólne:  
Powierzchnia zabudowy: 1 620,00 m2                                         

Powierzchnia użytkowa: 1 200,00 m2 
Kubatura:             22 680,00 m3 
Ilość kondygnacji: 
 nadziemne  3 

    podziemne  1 
 

II.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
1.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie Stacji Uzdatniania Wody                              
w Wymysłowie, przy ul. Leśnej 34. Obiekt pełni funkcję technologiczną niezbędną w 
procesie uzdatniania wody. Prace będą wykonywane na czynnym obiekcie, w sposób nie 
utrudniający użytkowanie budynku. Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP           
i stosować niezbędne zabezpieczenia i oznakowania.  
Przed złożeniem oferty Wykonawcy zaleca się wizję lokalną, osobą upoważnioną do 
kontaktowania się z Wykonawcami w celu przeprowadzenia wizji lokalnej jest kierownik 
SUW Kozłowa Góra Pan Sławomir Kotuła tel. 662-154-988 lub e-mail: 
s.kotula@gpw.katowice.pl.  

 
2. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.  

Przedmiot zamówienia należy projektować w oparciu o obowiązujące normy, przepisy            
i wiedzę techniczną oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym, po przeanalizowaniu uzyskanych 
wyników z przeprowadzonych sprawdzeń i badań w celu usunięcia przyczyn, naprawy stanu 
istniejącego oraz umożliwienia dalszego wieloletniego funkcjonowania obiektu.  
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3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno -użytkowe.  
3.1. Projektowanie i wykonanie prac 

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do:  
 zweryfikowania wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego 

zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wizji lokalnej na 
obiekcie, wykonania sprawdzeń i badań, pobrania ewentualnych próbek, zlecenia 
badań pobranych próbek,  

 wykonaniu analizy wyników sprawdzeń i badania pobranych próbek i ustalenie 
przyczyny niestabilności połączeń płyt filtracyjnych w punktach ich zakotwień 
powodujących wyrywanie płyt filtracyjnych i uszkodzeń uszczelnień połączeń 
przy prądzie wznoszącym w czasie operacji mycia złoża filtracyjnego, 

 wykonaniu oceny stanu technicznego – pkt. 2.1.1., 
 uzgodnieniu z Zamawiającym sposobu wykonania / naprawy powstałych 

uszkodzeń oraz eliminacji przyczyn ich powstawania,  
 wykonanie dokumentacji projektowej remontu filtra nr_1 – pkt. 2.1.2.,  
 uzyskania na koszt własny i z upoważnienia Zamawiającego, wszystkich 

niezbędnych opinii i  uzgodnień do celów projektowych, względnie innych 
opracowań pomocniczych, 

 wykonaniu wszelkich robót naprawczych / remontowych / zabezpieczających, 
zgodnie z uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją.  

 
3.2. Wymagane dokumenty  

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego następujące dokumenty:  
 ocenę stanu technicznego filtra nr_1 (komora filtracyjna z podłogą filtrująca, wraz 

z elementami wsporczymi, kotwiącymi i uszczelnieniami – pkt. 2.1.1), 
 projekt techniczny wykonania napraw filtra nr_1 (wraz z wymianą złoża 

filtracyjnego), w tym projektem likwidacji przyczyny powstawania niestabilności 
połączeń płyt filtracyjnych w punktach ich zakotwień powodujących wyrywanie 
płyt filtracyjnych i uszkodzeń uszczelnień połączeń przy prądzie wznoszącym w 
czasie operacji mycia złoża filtracyjnego – pkt. 2.1.2., wraz z wszelkimi 
niezbędnymi wymaganiami i uzgodnieniami, 

 opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji prac 
projektowych i robót wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego przed 
podpisaniem Umowy,  

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),  
 szczegółowy kosztorys inwestorski,  
 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,  

  
3.3. Wytyczne do projektowania  

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana z uwzględnieniem wszelkich 
przepisów i norm jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego.  
Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie niezbędne opisy i rysunki 
projektowanych rozwiązań.  
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Na poszczególnych etapach sporządzania dokumentacji projektowej niezbędne jest 
uzyskanie akceptacji Zamawiającego rozwiązań projektowych. Akceptacja 
Zamawiającego uwarunkowana będzie zgodnością dokumentacji projektowej                     
z wymaganiami PFU, pisemnymi zaleceniami Zamawiającego, warunkami Umowy          
i złożoną przez Wykonawcę ofertą przetargową. Wykonawca opracuje kompletną 
dokumentację projektową w wersji papierowej oraz formie elektronicznej na nośniku 
elektronicznym w formie pdf, doc, lub x l, przekazując je Zmawiającemu w ilości 3 
egzemplarzy.  
Projekt winien obejmować zakres robót budowlanych i wykończeniowych                            
w niezbędnym zakresie. 
W szczególności należy przewidzieć roboty związane z:  

 likwidacją przyczyny niestabilności połączeń płyt filtracyjnych w punktach ich 
zakotwień powodujących wyrywanie płyt filtracyjnych i uszkodzeń uszczelnień 
połączeń przy prądzie wznoszącym w czasie operacji mycia złoża filtracyjnego 

 wymianą złoża filtracyjnego (usunięcie złoża antracytowo – piaskowego                           
z komory filtracyjnej wraz z jego wywozem i utylizacją, wbudowanie nowego 
złoża), 

 naprawą elementów komory filtracyjnej i podłogi filtrującej (w razie konieczności 
/ w niezbędnym zakresie: wymiana płyt drenażowych z elementami kotwiącymi  
i podporowymi), wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi                                        
i wykończeniowymi, 

 
3.4. Wymagania dla Wykonawcy  

Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:  
 Informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca zaniecha tego powiadomienia, będzie 
zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania 
jakości robót, a następnie przywrócenia obiektu do stanu właściwego na własny 
koszt.  

 W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia całości lub części obiektu – bez 
względu na przyczynę, naprawienia go lub doprowadzenia do stanu właściwego 
na własny koszt.  

 Informowania Zamawiającego o postępie robót, zakresie robót w toku – na 
każdorazowe życzenie Zamawiającego.  

 Sporządzenia Planu BIOZ,  
 Zorganizowania i wyposażenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty               

i urządzenia niezbędne podczas realizacji zamówienia, oznakowanie terenu 
budowy,  

 Zapewnienia niezbędnych mediów potrzebnych do realizacji zamówienia oraz 
rozliczanie się z Zamawiającym .  

 Wykonania robót przygotowawczych, tymczasowych i pomocniczych 
niezbędnych dla realizacji zamówienia.  
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 Zabezpieczenia i oznakowania terenu robót, dbanie o stan techniczny                           
i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu umowy oraz 
zapewnienia wymaganych warunków BHP i Ppoż.  

 Poniesienia kosztów transportu i składowania odpadów oraz ich utylizacji, 
Wykonawca, jako wytwórca odpadów staje się ich posiadaczem, w myśl 
przepisów ustawy o odpadach, przejmując pełną odpowiedzialność za 
postępowanie z nimi w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami.  

 Poniesienia kosztów transportu złomu z prac budowalnych do najbliższej 
położonego punktu złomu wskazanego przez Wykonawcę. Sprzedaży złomu 
dokona Kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Spółki lub osoba przez 
niego upoważniona w obecności Wykonawcy robót.  

 Prawidłowego i zgodnego ze stanem faktycznym prowadzenia dziennika budowy.  
 Zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz 

uzupełnień dokumentacji odbiorowej, dla potwierdzenia właściwej jakości prac 
oraz, że są one wykonane zgodnie z odpowiednimi przepisami.  

 Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz. + wersja elektroniczna w 1 
egz. Na płycie CD wraz z kompletem dokumentów wymaganych przepisami 
Prawa budowlanego oraz naniesienie wszelkich uzgodnionych z Zamawiającym 
zmian lub odstępstw wprowadzonych podczas realizacji zakresu umowy.  

 Po zakończeniu robót odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.  
 

3.5. Wymagania dotyczące sprzętu.  
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt sprawny technicznie i spełniający 
wymagania określone przepisami prawa. Transport materiałów i sprzętu powinien się 
odbywać w sposób zalecany przez ich producenta. Jeżeli występując ograniczenia 
nałożone przez producenta, co do rodzaju sprzętu transportowego służącego do 
przewozu materiałów i maszyn powinny zostać zachowane przez Wykonawcę robót.  

 
3.6. Wymagania jakościowe  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                             
i jakościowych wbudowanych materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do 
stosowania materiałów budowlanych posiadających wymagane przepisami prawa 
atesty, aprobaty lub inne dokumenty stanowiące o dopuszczeniu ich do stosowania          
w budownictwie, które będą stanowiły elementy dokumentacji powykonawczej. 
Materiały niedopuszczone do obrotu lub zabronione do stosowania w budownictwie nie 
mogą być użyte i wbudowane. Każdorazowo materiały wymagają akceptacji Inspektora 
nadzoru na drukach Zamawiającego.  

 
3.6.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową.  

Podstawą wykonania robót budowlanych będzie opracowana przez Wykonawcę 
dokumentacja projektowa w zakresie niezbędnym do realizacji zadania wraz ze 
stosownymi uzgodnieniami. Wszystkie dostarczone i wbudowane materiały oraz 
urządzenia muszą być zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
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przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji stosowania 
materiałów budowlanych i instalacyjnych ustalonych przez ich producenta oraz 
postanowień i treści norm, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw, 
instrukcji ITB, obowiązujących, a nieujętych w dokumentacji projektowej.  

 
3.6.2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.  

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie prace towarzyszące                            
i tymczasowe niezbędne do zrealizowania całości zadania, a w szczególności te, 
które wynikają z konieczności przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy, 
wykonania niezbędnych pomiarów, badań i analiz oraz obmiarów. Wszelkie koszty 
związane z dostarczeniem, zabezpieczeniem i przechowywaniem materiałów na 
terenie budowy obciążają Wykonawcę. Odpady takie jak gruz, śmieci itp. należy 
wywieźć i oddać do utylizacji. Koszty transportu i utylizacji ponosi Wykonawca.  
Materiały budowalne wymagające tymczasowego składowania przed ich użyciem 
będą składowane w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego na terenie 
budowy w sposób zapewniający Zamawiającemu kontrolę ich jakości                              
i przechowywania.  

 
3.6.3. Kontrola jakości robót.  

Wykonawca robót odpowiada za pełną kontrolę wykonania robót oraz za jakość 
stosowanych materiałów i urządzeń. Wykonawca będzie (zgodnie                                     
z obowiązującymi normami) wykonywał badania i pomiary niezbędne do 
prawidłowego wykonania poszczególnych etapów robót budowalnych. Wyniki 
badań i pomiarów Wykonawca udostępni Zamawiającemu, który może zażądać 
powtórzenia badań i pomiarów w jego obecności w przypadku wątpliwości, co do 
sposobu i warunków ich wykonania lub uzyskanych wyników. Koszty badań                     
i pomiarów ponosi Wykonawca, który przez przystąpieniem do robót powinien 
sprawdzić czy dostarczone materiały spełniają  wymogi zawarte w przygotowanej 
specyfikacji, dokumentacji projektowej oraz, że są zgodne z normami.  

 
III. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I 

ROBÓT BUDOWLANYCH  
1. Warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej:  

 Inwestorem robót, w rozumieniu przepisów Prawa Budowalnego, wykonywanych na 
podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej, jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów Spółka Akcyjna w Katowicach z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej 19.   

 Zamawiający zastrzega sobie termin 14 dni od daty przekazania do uzgodnienia 
dokumentacji, do wniesienia uwag.  

 Opracowania należy przygotować zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi,                                
a w szczególności z: Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r.                  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022, poz. 
1679), Obwieszczenie Ministra Rozowju i Technologii z dnia 20 grudnia  2021r.                  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U.2021, poz. 2454), Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012, poz. 
463), 

 Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w taki sposób, aby przyjęte 
rozwiązania projektowe nie utrudniały uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu 
zamówienia w postępowaniu na udzielenie zamówienia na wykonanie robót wykonanych 
na podstawie przedmiotowej dokumentacji, zgodnie z wymaganiami Art. 29 Regulaminu 
Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.  

 Projektant jest zobowiązany do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za 
pomocą cech technicznych i jakościowych, tzn. bez podawania znaków towarowych, 
patentów  i pochodzenia, a jeżeli nie będzie to możliwe, Projektant jest zobowiązany   do 
wskazania materiałów i urządzeń równoważnych w zakresie dopuszczonego przez 
Projektanta zakres z równoczesnym wyspecyfikowaniem parametrów granicznych. 
Ponadto zastosowane w dokumentacji rozwiązania, technologie i materiały nie powinny 
generować  dla Zamawiającego wysokich kosztów inwestycji i późniejszej eksploatacji.  

 Kosztorysy inwestorskie należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021, poz. 2458).  

 Szczegółowe warunki techniczne do projektowania oraz szczegółowy zakres prac należy 
uzgodnić z Użytkownikiem i Pionem Inwestycji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów S.A. w Katowicach. 

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym                                         
na każdym etapie procesu projektowego. Przed wystąpieniem z wnioskami do organów 
administracyjnych, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację opracowania 
projektowego przez Zamawiającego.  

 Zamawiający oczekuje szczegółowych miesięcznych pisemnych raportów z realizacji 
prac projektowych oraz czynnego udziału w organizowanych przez Zamawiającego 
naradach koordynacyjnych. 

  Dokumentację należy sporządzić w trzech jednobrzmiących egzemplarzach oraz jednym 
w wersji elektronicznej formie PDF i edytowalnej (DWG, DOC, ATH, itp.). Przedmiary 
i kosztorysy inwestorskie winny stanowić odrębne opracowanie w formie papierowej w 
dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i jednej edytowalnej. Wersje edytowalne należy 
zapisać na dowolnym, ogólnodostępnym elektronicznym nośniku danych (np. płyta CD). 
Wersja elektroniczna dokumentacji ma dokładnie odpowiadać wersji papierowej. 

 Wszystkie dokumenty zawierające dane osobowe osób fizycznych, należy przedłożyć               
w formie papierowej jako odrębną część, a w wersji elektronicznej zapisać w odrębnym 
pliku, ponieważ dokumentacja będąca przedmiotem niniejszego postępowania zostanie 
udostępniona na stornie internetowej Spółki w związku z postępowaniem na realizację 
robót budowalnych w oparciu o przedmiotową dokumentację.  
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 Warunkiem odbioru całości dokumentacji projektowej jest podpisanie przez 
Zamawiającego bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego 
kompletność i poprawność wykonania dokumentacji, co stanowić będzie odbiór 
częściowy robót.  

2. Warunki wykonania i odbioru prac budowlanych.  
Warunkiem odbioru całości prac budowlanych jest podpisanie przez Zamawiającego 
protokołów prac zanikających i ulegających zakryciu oraz bezusterkowego protokołu 
odbioru końcowego potwierdzającego kompletność i poprawność wykonania zadania.  

 
2.1. Odbiory prac zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegał będzie na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót budowlanych, które w dalszym etapie realizacji 
inwestycji będą niemożliwe do stwierdzenia. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 
telefonicznie lub mailowo Zamawiającemu, Zamawiający zastrzega sobie 3 dni robocze 
na przeprowadzenie w/w odbiorów. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, jakość i ilość robót ulegających zanikowi 
lub zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie przedłożonych dokumentów                        
i przeprowadzonych pomiarów na terenie budowy.  

 
2.2. Odbiór końcowy robót  

Odbiór końcowy dokonany będzie po zakończeniu wszelkich prac związanych z 
realizacją zamówienia w terminie określonym w umowie. Do odbioru końcowego 
należy przedstawić dokumentację powykonawczą zgodnie z poniższym zestawieniem:  
 Umowa na wykonanie robót - kopia. 
 Protokół przekazania placu budowy. 
 Protokoły prób, badań, sprawdzeń i dopuszczeni – ze wszystkich prób, badań 

sprawdzeń i dopuszczeni wymaganych obowiązującymi przepisami należy 
sporządzić odrębny protokół. Inspektor nadzoru ma prawo zażądać dokonania 
dodatkowych badań dla potwierdzenia jakości i poprawności wykonanych robót.  

 Protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu.  
 Kopie stron Dziennika Budowy. 
 Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu prac. 
 Dokumentacja materiałowa zawierająca zatwierdzone przez Zamawiającego 

wnioski Wykonawcy, o zatwierdzenie oraz dopuszczenie do zabudowy wszystkich 
materiałów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia, oraz dokumenty 
dopuszczające do powszechnego zastosowania na wszystkie wyroby budowlane 
użyte do realizacji przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca  
1994r. Prawo Budowlane – Dz. U. 2024 poz. 725, 834 oraz zapisami ustawy o 
wyrobach budowlanych – Dz. U. 2021 poz. 1213 oraz dokumenty umożliwiające 
identyfikację zastosowanych wyrobów budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym - Dz. U. z 2019 r. poz. 1176. 

 Dokumentacja fotograficzna  zajętego terenu przed rozpoczęciem i po zakończeniu 
robót. 

 Protokoły przekazania odpadów do utylizacji przez koncesjonowany podmiot. 
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 Dokument gwarancyjny określający zakres i warunki gwarancji oraz tryb i sposób 
usunięcia usterek w okresie gwarancji, wystawiony przez Wykonawcę i 
uzgodniony uprzednio z Zamawiającym. 

 Inne dokumenty wskazane przez Inspektora Nadzoru, niezbędne dla 
udokumentowania zakresu robót, jakości i poprawności wykonanych prac oraz 
zabudowanych wyrobów budowlanych. 

 
Odbiór końcowy będzie dokonany przez powołaną w tym celu komisję przy udziale 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Prace odbiorowe muszą być 
potwierdzone właściwymi protokołami.  

 
2.3. Odbiór pogwarancyjny.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny dokonany 
będzie w terminie ustalonym w umowie. Dotyczy wszystkich rodzajów robót. Jeżeli w 
toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiający ma prawo do 
dokonania czynności zgodnie z zawartą umową. Po usunięciu przez Wykonawcę wad 
stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym wykonaniu przedmiotu umowy, 
Wykonawca dokona zawiadomienia Zamawiającego celem dokonania ponownego 
odbioru robót. Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostaną usunięte kosztem                                 
i staraniem Wykonawcy.  

 
IV. UWAGI KOŃCOWE  
1.  Zasady usuwania wad w ramach gwarancji i rękojmi:  

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu 
umowy istniejące w czasie dokonania czynności odbioru końcowego robót oraz za wady 
powstałe po odbiorze w ramach gwarancji informacje o sankcjach za opóźnienia w ich 
usuwaniu, a także sposób ich zgłaszania zostaną uwarunkowane w projekcie umowy.  
Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan terenu robót oraz za zamontowane 
urządzenia i wykonywane roboty, od dnia przyjęcie terenu budowy, aż do dnia odbioru 
końcowego robót przez Zamawiającego.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 
prac przy realizacji zadania, aż do przekazania do Zamawiającemu.  

 
 
   
   
 
 


