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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót budowlanych w zakresie przebudowy systemu odprowadzania ścieków bytowych z 

obiektów Stacji Regeneracji Węgla Aktywnego wraz z podłączeniem do kanalizacji miejskiej w Imielinie 

przy ul. Rzemieślniczej.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako załącznik 

Zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych (objętych 

przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania 

dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz 

określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR 

jako element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności wymienione w punkcie 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST. 

Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację przebiegu instalacji i 

rozmieszczenia urządzeń. 

D - średnica rur i kształtek oznaczona przez średnicę zewnętrzną w [mm], w przypadku oznaczenia 

DN wartość oznacza średnicę nominalną stosowaną do armatury, dla rur z tworzyw sztucznych. W 

Kanał – budowla liniowa, stanowiąca podziemny szczelny element o zamkniętym przekroju 

przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Kolektor główny -  kanał zbiorczy: przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch 

przewodów kanalizacji rozdzielczej i odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków lub 

odbiornika ścieków. 

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 

ciężkości. 

SN -  sztywność obwodowa ( pierścieniowa ) rury, wyrażona w [kPa], charakteryzująca zdolność 

przejmowania obciążeń od gruntu i ruchu kołowego. 
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Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale przeznaczona do kontroli i prawidłowej 

eksploatacji kanału. 

Studzienka przelotowa - studzienka zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 

załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa (zbiorcza) - studzienka przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający 

wytracenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływającego do 

niżej położonego kanału odpływowego. 

Studzienka ślepa (bezwłazowa) - studzienka przykryta stropem bez otworu włazowego spełniająca 

funkcje studzienki połączeniowej. 

Obsypka – zasypanie i zagęszczenie materiałem pobocza rury przewodowej. 

Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 

Zasypka - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i 

terenem. 

 Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia obciążeń 

zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu przez przeszkodę terenową. 

Kształtka - element inny niż rura, który umożliwia odchylenie, zmianę kierunku lub zmianę. 

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Płyta pokrywowa studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych. 

Dno studzienki – element monolityczny lub prefabrykowany stanowiący podstawę studni. W 

przypadku dna z elementów prefabrykowanych dno studni stanowi płyta denna. 

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do nadzorowania robót i 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponosząca odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę, posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do nadzorowania robotami związanymi 

z budową sieci wodociągowej i będącą członkiem samorządu zawodowego Izby Inżynierów 

Budownictwa 

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę, potwierdzający zgodność 

wyrobu oraz procesu jego wytwarzania  ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną 
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Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 

przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 

dodatkowych, nieobjętych przedmiarem 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 

do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów Robot, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona wg 

wzoru :  

SPD = Pd/Pds 

gdzie : 

Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu Mg/m3 

Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 

1.4. Klasyfikacje CPV 

 

Klasyfikacja wg grup i klas: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 

1.5. Zakres robót objętych ST 

 

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności w zakresie wykonania 

przebudowy kanalizacji sanitarnej z obiektów Stacji Regeneracji Węgla Aktywnego w Imielinie przy ul. 

Rzemieślniczej.  

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 

- wycinka drzew 

- rozebranie terenów utwardzonych i humusu po trasie kanalizacji sanitarnej 

- roboty ziemne związane z posadowieniem kanałów i studzienek kanalizacyjnych  

- demontaż odcinków istniejącej kanalizacji sanitarnej 
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- wykonanie obsypek i podsypek przewodów kanalizacyjnych 

- zabudowę kanałów oraz studzienek kanalizacyjnych 

- zabudowa wyposażenia studni pomiarowej oraz szafki przetwornika wraz fundamentem z betonu 

C12/15 

- zasypywanie wykopów  

- odtworzenia wcześniej rozebranych terenów utwardzonych i zielonych 

- nadzory branżowe przez właścicieli sieci wod-kan (MSK Sp. z o.o. w Imielinie) i oświetleniowej (UM 

Imielin) 

- odbiór techniczny 

1.5.1. Roboty tymczasowe i towarzyszące 

 Do prac towarzyszących związanych z przebudową kanalizacji sanitarnej należą: 

- wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej 

- rozebranie, a następnie odtworzenie terenów utwardzonych i zielonych 

- inspekcja TV wykonanych kanałów 

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i naniesienie do zasobów geodezyjnych 

Do robót tymczasowych należy:  

- zabezpieczenie wykopów przed obsuwaniem 

- zapewnienie ciągłości odbioru ścieków na czas przebudowy kanalizacji 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy  

 

 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz przekaże 

dziennik budowy, dokumentację projektową i ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu materiałów do chwili 

odbioru końcowego robót. 

1.6.2. Dokumentacja projektowa  

 

Przekazana dokumentacja projektowa powinna posiadać opis, część graficzną i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającymi podział na 

dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego 
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- sporządzona przez Wykonawcę. 

Dokumentację powykonawczą i instrukcje obsługi i eksploatacji instalacji obejmuje  

w szczególności: opis instalacji uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu 

Wykonawczego, rysunki powykonawcze instalacji, specyfikacje zainstalowanych  

w rzeczywistości materiałów i urządzeń, schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi 

punktami pomiarowymi oraz z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi  

i pomierzonymi przepływami, atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich 

zastosowanych elementów instalacji, plan przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, 

zarówno wykonywanych przez obsługę techniczną budynku, jak i przez wyspecjalizowane serwisy. 

 Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę, instrukcja obsługi i eksploatacji oraz wszystkie 

pozostałe przekazywane dokumenty powinny zostać przekazane w języku polskim, w formie spójnych 

opracowań o czytelnej strukturze opatrzonych spisami treści i opisami umożliwiającymi jednoznaczne 

określenie zawartości poszczególnych elementów tych opracowań oraz ich łatwe odnalezienie i 

jednoznaczną identyfikację. W żadnym wypadku instrukcja obsługi instalacji nie może sie ograniczać 

do zbioru instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń. 

 

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z prawem 

budowlanym, a także obowiązującymi normami i przepisami. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów  

i urządzeń przez inne materiały/urządzenia o porównywalnych charakterystykach technicznych  

i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

 

1.6.4. Ogrodzenie placu budowy 

 

 Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć teren robót w okresie trwania 

realizacji kontraktu do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości terenów prywatnych i publicznych przy 

wykonywaniu robót. 
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 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

wliczony w cenę umowną. 

 

1.6.5. Organizacja robót budowlanych 

 

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiałów i urządzeń, potrzebnych do wykonania 

instalacji wraz z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaż) wszelkich 

materiałów i urządzeń wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszącymi potrzebnymi do 

właściwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do założonych parametrów pracy 

oraz umożliwiającymi właściwe funkcjonowanie i obsługę instalacji. 

Zakres ten obejmuje w szczególności: 

a) Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót. 

b) Przeprowadzenie wymaganych prób i odbiorów instalacji wraz z udokumentowaniem ich 

wyników. 

c) Wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów 

Inwestorowi. 

d) Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, doprowadzenie instalacji do osiągnięcia 

wymaganych parametrów pracy. 

e) Przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze 

lub instytucje. 

f) Przeprowadzenie odbiorów instalacji dla odpowiednich władz lub instytucji. 

g) Przedstawienie, na żądanie Inwestora lub jego służb, do zatwierdzenia próbek stosowanych 

materiałów, wyposażenia instalacyjnego i elementów instalacji. 

h) Udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach 

koordynacyjnych. 

i) Uzgadnianie robót zleceniobiorcami z pozostałych branż w fazie przygotowania i realizacji 

budowy. 

j) Dokumentowanie na bieżąco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdującym się stale 

w biurze budowy wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących 

instalacji. 

 

1.6.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  
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i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót.  Wykonawca będzie przestrzegać praw osób trzecich i będzie w sposób ciągły 

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach. 

 

 

1.6.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 

 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy przez oznaczenie 

przejść i oznakowanie terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną.  

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. 

 Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone w istniejących instalacjach. 

 

1.6.8. Ochrona środowiska 

 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, 

aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 

i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

 Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym. Zbiorniki materiałów napędowych, olejów i innych szkodliwych 

dla środowiska substancji powinny być wykonana i obsługiwane w sposób gwarantujący ich nie 

przedostanie się do środowiska naturalnego. 

 

1.6.9. Ochrona przeciwpożarowa 

 

 Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez pracowników 

Wykonawcy. 
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1.6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.6.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użytku. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 

1.6.12. Warunki dotyczące organizacji ruchu  

 

 Nie przewiduje się budowy dróg dojazdowych. Dowóz materiałów przewiduje się po 

istniejących drogach. 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające. 

 Koszt powyższych zabezpieczeń terenu budowy nie podlega dodatkowej zapłacie  

i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną. 

 

1.6.13. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

 

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizację zaplecza 

budowy, ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. Wykonawca 

zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje aby jego 

funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku publicznego. 
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1.6.14. Zabezpieczenia chodników i jezdni 

 

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z wizualnej oceny 

stanu technicznego krawężników, chodników i innych elementów na terenie działki i dojazdu do niej. 

Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów, aby ich stan po zakończeniu robót nie zmienił 

się na gorszy. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na ulicach i 

drogach Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w dniu przekazania 

placu budowy. 

 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracje właściwości użytkowych, krajowe deklaracje 

właściwości użytkowych, aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca 

powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskać akceptację. Odbiór techniczny materiałów powinien 

być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów. 

 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej wg 

zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są: 

 

2.2.1. Wymagania dla gruntu 

Dla dolnych warstw nasypów  

Grunty z ukopu przeznaczone do wbudowania w dolne warstwy nasypów, ze względu na swoją 

charakterystykę, wymagać będą dodatkowego uszlachetnienia, powinny spełniać następujące 

warunki: 

- granica płynności: wL≤60%; 

- zawartość części organicznych: Iom≤2%; 

- gęstość objętościowa szkieletu gruntowego: ρds≥1,6 g/cm3 

Grunty z dokopu przeznaczone do wbudowania w dolne warstwy nasypów, bez konieczności 

uszlachetniania, powinny spełniać następujące warunki: 
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- zawartość cząstek wg PN-EN  ISO 17892-4 (≤0,063mm): ≤30 %; 

- wskaźnik piaskowy WP wg BN-64/8931-01: ≥25; 

- wskaźnik różnoziarnistości :U≥3,0; 

- zawartość części organicznych: Iom≤2%; 

- gęstość objętościowa szkieletu gruntowego: ρds≥1,6 g/cm3 

 

Dla górnych warstw nasypów 

Jako górną warstwę nasypu należy rozumieć warstwy nasypu leżące: 

- dla konstrukcji z ulepszonym podłożem: 

do 0,5m od spodu projektowanej warstwy mrozoochronnej; 

- dla konstrukcji bez ulepszonego podłoża: 

do 0,5m od spodu podłoża koryta. 

Górne warstwy nasypu należy wykonać z gruntów niespoistych, niewysadzinowych lub 

kruszyw o parametrach: 

- wskaźnik piaskowy WP wg BN-64/8931-01 :≥35; 

- współczynnik filtracji : k10 ≥6x10-5 m/s – wyznaczony aparatem ZWK wg normy PN-55/B-

04492 lub ISO/TS 17892-11:2004 Załącznik D; 

- wskaźnik nośności gruntu CBR lub wnoś ≥10% - wyznaczony wg PN-S-02205:1998, Załącznik 

A; 

- wskaźnik różnoziarnistości :U ≥5; 

- zawartość części organicznych: Iom ≤2%; 

- gęstość objętościowa szkieletu gruntowego: ρds ≥1,6 g/cm3; 

- kapilarność bierna: Hkb <1,0; 

 Zgodnie z PN-EN 1610:2015 przy zabudowie przewodów kanalizacyjnych, jako podsypkę i obsypkę 

a także do obsypywania studni i innych elementów kanalizacji, należy zastosować kruszywo naturalne 

drobne (piasek) lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8mm, nie poddane obróbce mechanicznej (nie 

przekruszone) wg PN-EN 13242+A1:2010. Zgodnie z PN-EN 1610:2015, jako zasypkę górną kanałów 

należy stosować materiały niewysadzinowe zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205:1998 pkt 

2.11.4. 

2.2.2.Wymagania dla betonu na fundamenty pod studnie i szafkę przetwornika 

 Do produkcji mieszanki betonowej należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom PN-

EN 197-1 klasy 32,5: cement portlandzki CEM I, mieszany CEM II, hutniczy CEM III lub inne 

zaakceptowane przez Inżyniera.  

 Do wytwarzania mieszanki betonowej należy stosować kruszywo mineralne naturalne, grys z 

otoczaków lub surowca skalnego, kruszywo z żużla wielkopiecowego kawałkowego oraz mieszanki tych 

kruszyw. Uziarnienie kruszywa wchodzącego w skład mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, 
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aby mieszanka ta wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu 

i wody. Właściwości kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiadać wymaganiom 

określonym w PN-S-96014. 

 Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielęgnacji podbudowy należy używać wody określonej 

w PN-S-96014. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

 

2.2.3.Wymagania dla nawierzchni asfaltowych 

 Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania WT-2 określone w zgodnie z PN-EN 

13108.  

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego 

polimerami, to polimeroasfalt musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez upoważnioną 

jednostkę.  

 Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 

dla wypełniacza podstawowego. Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-

96504:1961. 

 Należy stosować kruszywa zgodne normami PN-B-11111:1996, PN-B-11112:1996 i PN-B-

11113:1996. 

 Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974. 

 Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w 

WT.EmA-94. 

2.2.4. Przebudowa kanalizacji sanitarnej 

- rury PVC-U SN8 SDR34 Ø160 z wydłużonym kielichem 

- kształtki kanalizacyjne 

- studnia rewizyjna betonowa DN1200 z włazem żeliwnym niewentylowanym klasy B125 

- studnia rewizyjna betonowa DN1000 z włazem żeliwnym niewentylowanym klasy D400 

- taśma ostrzegawcza brązowa 

- przepływomierz ultradźwiękowy: koryto pomiarowe ø160, czujnik, przetwornik z zasilaniem 

akumulatorowym zabudowany w szafce instalacyjnej ze wspomaganiem zasilania panelem 

fotowoltaicznym 

 

Rury, studnie, armatura, kruszywa oraz urządzenia wykazane w projekcie stanowią standard 

wymagany przez Zamawiającego. Dopuszcza się zastosowanie wyrobów równoważnych - pod 

warunkiem, że będą się charakteryzowały przynajmniej zbliżonymi parametrami technicznymi i 

jakościowymi jak te wykazane w projekcie. Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobów 

równoważnych jest równoznaczna z spełnieniem tego warunku. W przypadku niespełnienia tego 
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warunku Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wbudowania właściwych materiałów i 

urządzeń bez zmiany ceny oferty. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania i składowania 

materiałów zapewniających zachowanie jakości i przydatności do ich zabudowy. Składowanie powinno 

być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.   

Miejsce czasowego składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawcę. Teren składowania powinien 

być po zakończeniu robót doprowadzony do ich pierwotnego stanu. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

 
 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Warunki dostawy i kontrola jakości 

 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi 

i protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 

 i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.                      W 

razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać 

badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru robót. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.  

 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 

wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
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wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy /inspektorowi 

nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

 Jeżeli projekt techniczny lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 

inspektora nadzoru/zarządzającego realizacją umowy i nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez inspektora nadzoru /zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane  

i niedopuszczone do robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składania materiałów i osprzętu należy 

przestrzegać zaleceń wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie materiałów i osprzętu na stanowisko 

montażu bezpośrednio przed ich zabudowaniem. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco -na własny koszt - wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport rur  

 
 Rury można przewozić w położeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na 

całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez zaklinowanie lub inny sposób. Rury w 

czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 

mechaniczne. Zabrania się stosowania zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów.  

 Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 

dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesia na wiązce. Kształtki należy przewozić  
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w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy 

unikać ich zanieczyszczenia. 

4.3. Transport armatury i urządzeń 

 
 Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Armatura transportowana 

luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robot, za ich zgodność z wymaganiami ST. 

Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem należy realizować 

zgodnie z: 

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych tom II 

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez prawo pracy, 

przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie Normy i Normy 

Branżowe. 

5.1 Roboty przygotowawcze   

 
 Przed przystąpieniem do robót zasadniczych Wykonawca winien wykonać następujące roboty 

przygotowawcze związane z organizacją robót: 

1. uzgodnić z właścicielami terenów warunki i termin prowadzenia prac, 

2. ustalić miejsce składowania urobku, 

3. ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą opadową, 

4. wytyczyć oś przewodu w terenie oraz repery robocze. Prace te wykonuje uprawniony geodeta. 

Dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych i krawędziowych, w 

przypadku wymogu prowadzenia prac w oparciu o rzędne terenu ciąg reperów wykonać w 

obowiązującym w projekcie układzie odniesienia i nawiązać do reperów sieci państwowej. W 

przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 

rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne i ich rzędne przekaże 

inspektorowi nadzoru, 

5. zabezpieczyć teren prac zgodnie z organizacją ruchu, odpowiednio oznakować, 
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6. zabezpieczyć plac budowy przygotować zaplecze techniczne i plac składowy, 

7. podjąć niezbędne środki dla organizacji i ochrony robót w tym tymczasowych przejść, kładek i ciągów 

pieszych i przejazdowych, tymczasowego zasilania w energię elektryczną wodę i odprowadzenie 

ścieków, jeśli to konieczne, 

8. wykonać prace geotechniczne związane z kontrolą zgodności warunków z dokumentacją 

projektową, 

9. dostarczyć wymagane materiały na teren budowy, 

5.2 Roboty ziemne 

  

 Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z normami z podziałem na mechaniczne i 

ręczne. W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i 

podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Wykopy 

należy wykonać jako otwarte. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed 

szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez 

Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych 

właściwych dla danego materiału. Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) 

powinny być dostosowane do głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 

mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce 

wskazane przez Inżyniera. Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego 

punktu rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez 

ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone 

odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. Minimalna szerokość wykopu 

w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do średnicy. Zabezpieczanie ścian wykopu 

należy prowadzić w miarę jego głębienia. Struktura gruntu dna wykopu nie powinna być naruszona na 

głębokości większej niż 0,2 m i na odcinkach dłuższych niż 3 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 

m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy 

Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. W gruntach skalistych lub 

kamienistych na dnie wykopu powinna być ułożona warstwa wyrównawcza grubości 0,1 do 0,2 m z 

ziemi nie zawierającej grud, kamieni i gnijących resztek roślinnych. 

5.3 Zabezpieczanie wykopów  

Wykopy powyżej 1,0m muszą być zabezpieczone przed obsuwaniem się ziemi. W tym celu ściany 

wykopu należy obudować deskami drewnianymi gr. 50 mm lub obudowami stalowymi typu box. 
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5.4 Kanały PVC-U 

 

 Rury z PVC-U układa się w uprzednio przygotowanym wykopie. Rury łączone są na uszczelkę 

gumową na wcisk. Połączenia odcinków kanałów wykonywać należy zawsze w studzience lub w 

komorze. Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego – zbiorczego powinien 

zawierać się w granicach od 45 do 90°. Rury należy układać w temperaturze powyżej 0°C, a wszelkiego 

rodzaj betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8°C. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 

ułożonego kanału przed zamuleniem. 

5.5 Studzienki kanalizacyjne  

 

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek 

kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 

odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m ) 

lub na zmianie kierunku kanału, 

- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 

bocznych, 

- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) 

dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 

- studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast 

w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie 

wzmocnionym, w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy 

stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 

W przypadku studzienek płytkich dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszej niż 2,0 m. 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem 

plastycznym . Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć 

przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu 

maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt 

łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona 

stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ 

w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na 

obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach 

można stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 . 
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5.6 Fundamenty pod studnie i szafkę przetwornika 

 
Fundamenty pod studnie kanalizacyjne i szafkę przetwornika wykonane będą z betonu klasy 

C12/15, we wcześniej przygotowanym wykopie. Fundamenty w gruntach spoistych wykonuje się bez 

szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. Beton rozścielony w szalowaniu lub 

bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami oraz odpowiednio zagęszczony. 

Wykonane fundamenty po zagęszczeniu betonu powinny odpowiadać wymiarami określonym w 

dokumentacji projektowej. 

 

5.7 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  

 

 Materiał z wcześniejszego odspojenia po przesuszeniu/ulepszenia może być wykorzystany do 

zasypywania wykopów. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.  

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypowy 

powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stornach przewodu.  

5.8 Próba szczelności kanalizacji 

 

Dla kanalizacji sanitarnej należy zastosować próbę szczelności z użyciem wody (typu „W”).  

Dla studzienek wysokość napełnienia powinno wynosić wysokości studni minus 10 cm poniżej 

poziomu odniesienia (górna krawędź stożka płyty pokrywowej). 

Po wypełnieniu kanałów i studni ciśnienie próby musi ulec stabilizacji przez okres ok. 1h. 

Podczas badania objętość dodanej wody, w celu uzyskania słupa wody  i utrzymania wymagane 

ciśnienia próbnego, należy mierzyć z dokładnością do 0,1 l i zarejestrować: 

- wymagania dotyczą szczelności są spełnione jeśli ilość dodanej wody nie przekracza: 

- 0,15 l/m2 w czasie 30 min dla samych kanałów 

- 0,2 l/m2 w czasie 30 min dla kanałów ze studzienkami 

- 0,4 l/m2 w czasie 30 min dla samych studzienek 

 

5.9 Inspekcja TV wykonanych kanałów 

 

W celu dokonania dokładnej oceny stanu technicznego zabudowanych kanałów należy 

przeprowadzić ich inspekcję przy pomocy kolorowej i samobieżnej kamery TV z głowicą obrotową. W 

tekście widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: - data/godzina; - nazwa ulicy; 

- numer studzienki początkowej i końcowej; - kierunek inspekcji; - średnica kanału; - dystans 
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bezpośredni od studni początkowej – spadek. Inspekcję TV należy archiwizować i przekazać 

Zamawiającemu na płytach CD/DVD wraz z raportem zawierającym opis stanu rurociągu. 

  

5.10 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni  

 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

elementów wymienionych w pkt 1.5, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez 

Inżyniera. 

Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie dokumentacji, w której zostanie określony 

przewidziany odzysk materiałów. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub 

przez Inżyniera. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 

powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inżyniera. 

Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 

usunięte z terenu budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie 

zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 

zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, 

warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 

określonymi w ST. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 

naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 

 przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
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umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 

terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 

do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 

Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, 

w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 

uzyskania wymaganej wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 

w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu 

podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Mieszanka kruszywa pod podbudowę powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej 

grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 

Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 

podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 

warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 

poprzedniej warstwy przez Inżyniera. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna 

odpowiadać wilgotności optymalnej określonej według próby Proctora, zgodnie z normą (metoda II). 

Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 

zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 

kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w 

ciągu doby była nie niższa od 5o C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu 

asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V> 16 m/s). Każdą ułożoną 

warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej, w 

celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości 

warstwy i utrzymywaniem niwelety. 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na 

odcinku próbnym. Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie 

mniej niż: 

- dla asfaltu D 50 135oC, 

- dla asfaltu D 70 125oC, 

- dla asfaltu D 100 120oC, 



Przebudowa systemu odprowadzania ścieków bytowych z obiektów Stacji Regeneracji Węgla Aktywnego 
wraz z podłączeniem do kanalizacji miejskiej

 

22 
 

- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Złącza w nawierzchni powinny 

być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza w konstrukcji 

wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być 

całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

 Nawierzchnię zniszczonych podczas wykopów zieleńców należy odtworzyć poprzez wykonanie 

warstwy humusu o grubości min. 15 cm wraz z obsianiem odpowiednią mieszanką traw wraz z 

zabiegami pielęgnacyjnymi w okresie wzrostu roślin, do czasu właściwego zadarnienia terenu. 

5.11 Odwóz materiałów z rozbiórek, wycinki drzew 

 
O ile w Dokumentacji Projektowej nie wskazano inaczej materiały z rozbiórki stanowią 

własność Wykonawcy. Odwóz materiałów z rozbiórek (m.in. gruzu betonowego i asfaltowego) i wycinki 

drzew (dłużyca, karpina, gałęzie) będzie zrealizowany na składowisko/wysypisko Wykonawcy, wraz z 

kosztami składowania/utylizacji.  

 

5.12. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów 

 
 Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, 

wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce zgodnie z pkt. 5.11.  

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być 

przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, 

zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt 

Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.  

5.12.1. Usunięcie drzew i krzewów 

 Przed karczowaniem pni dokonać odkrywek uzbrojenia przebiegającego w zbliżeniu do 

usuwanych drzew w celu uniknięcia uszkodzenia uzbrojenia podziemnego.  

Usunięcie drzew Pnie drzew znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być 

wykarczowane ręczne. Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić 

gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 

6.3. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem 

się w nich wody. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa 

przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej 

właściwości w czasie robót. 
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5.13 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni dróg 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

elementów wymienionych w pkt 1.5, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez 

Inżyniera. 

Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie dokumentacji, w której zostanie określony 

przewidziany odzysk materiałów. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub 

przez Inżyniera. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 

powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inżyniera. 

Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 

usunięte z terenu budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie 

zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 

zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, 

warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 

określonymi w ST. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 

naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 

 przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne 

terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 

do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 

Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, 
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w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 

uzyskania wymaganej wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 

w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu 

podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Mieszanka kruszywa pod podbudowę powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej 

grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 

Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 

podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 

warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 

poprzedniej warstwy przez Inżyniera. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna 

odpowiadać wilgotności optymalnej określonej według próby Proctora, zgodnie z normą (metoda II). 

Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 

zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 

kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w 

ciągu doby była nie niższa od 5o C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu 

asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V> 16 m/s). Każdą ułożoną 

warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej, w 

celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości 

warstwy i utrzymywaniem niwelety. 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na 

odcinku próbnym. Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie 

mniej niż: 

- dla asfaltu D 50 135oC, 

- dla asfaltu D 70 125oC, 

- dla asfaltu D 100 120oC, 

- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Złącza w nawierzchni powinny 

być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza w konstrukcji 

wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być 

całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
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  6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

 
 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w 

czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Wyniki przeprowadzonych badań 

należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 

którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 

wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. Wewnętrzną 

kontrolę robót podczas wykonywania prac powinna przeprowadzać firma wykonawcza we własnym 

zakresie. Kontrolę z ramienia Inwestora przeprowadzać będzie Inspektor Nadzoru. 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora. 

· badanie głębokości ułożenia przewodów, ich odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 

· badanie ułożenia przewodów na podłożu i lokalizacji studzienek, 

· badanie odchylenia osi przewodów i ich spadków, 

· badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

· badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

· sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie montażu przewodów i armatury, 

· badanie szczelności przewodów grawitacyjnych, studzienek i komór (badania przy odbiorach 

prowadzić zgodnie z normą PN-EN 1053 :1998), 

· próby szczelności kanałów grawitacyjnych 

Badania w zakresie wykonania przewodu, studzienek, obejmują czynności wstępne 

sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10cm) i średnicy (z dokładnością 1cm), 

badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie (10 cm) i w profilu (1 cm), badanie połączenia rur i 

prefabrykatów. 

Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co 

najmniej ¼ obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić  przez 

oględziny zewnętrzne. 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

6.3. Kontrola jakości robót montażowych 

Kontrola jakości wykonania robót ziemnych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: -zgodności z Dokumentacją 

Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, 

materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, usunięcia drzew, odtworzenia nawierzchni. 

Kontrola obejmuje:  

· Sprawdzenia zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych 

robót bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności 

na podstawie oględzin i pomiarów;  

· Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków 

bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów;  

· Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z 

wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów 

określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 

atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez 

oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.  

· Badania w zakresie montażu przewodów, kanałów i studzienek obejmują czynności wstępne 

sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do 

1cm) badanie ułożenia przewodów na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i urządzeń. 

Ułożenie przewodów na podłożu wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 

1/4obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez 

oględziny zewnętrzne.  

· Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka 

przewodu, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiaru ubytku wody. W przypadku 

stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć 

miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.  

· Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmują: badanie stanu odcinka 

przewodu, pomiaru dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy 

prowadzić obserwacje i robić odczyty co 30 min. położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz. 

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i 

porównać wyniki z dokumentacją; 

Sprawdzenie jakości usunięcia roślinności polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 

roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Doły po karczowaniu drzew zlokalizowanych 

przy drogach po których odbywa się obecnie ruch, należy zasypać zagęszczalnym materiałem 

piaszczystym i wstępnie zagęścić do wskaźnika Is = 0,97 . Doły przed zasypaniem należy oczyścić z 

materiału organicznego i pozostałości po wycince ( dopuszcza się pozostawienie materiału roślinnego 

w ilości do 2% ) . 



Przebudowa systemu odprowadzania ścieków bytowych z obiektów Stacji Regeneracji Węgla Aktywnego 
wraz z podłączeniem do kanalizacji miejskiej

 

27 
 

6.4. Kontrole i badania laboratoryjne 

a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 

Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 

reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 

badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi w do akceptacji  

b) Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań  

c) Badania kontrolne obejmują cały zakres budowy.  

6.5. Badania Jakości robót odtworzeniowych 

 Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych.  

6.5.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża  

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w zakresie 

i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymaganej jakości. Zagęszczenie podłoża (Is) należy 

sprawdzać co najmniej 2 razy na dziennej działce roboczej i co najmniej 1 raz na 600 m2 . Uwaga: W 

przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg metody Proctora jest niemożliwe, kontrolę zagęszczenia 

oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, gdzie stosunek wtórnego do pierwotnego modułu 

odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2 (minimalna wartość 100 MPa). Nierówności profilowanego 

i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne 

należy mierzyć łatą co najmniej 10 razy na 1 km. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. Spadki 

poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i 

dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na początku i na końcu każdej krzywej 

przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku kołowego. Spadki poprzeczne podłoża 

powinny być zgodne z Rysunkami, z tolerancją ±0,5%. Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 

100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 1cm i –2cm. Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. 

Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż =10 cm i – 5 cm.  

6.5.2. Podbudowa z tłucznia kamiennego  

Sprawdzenie grubości warstwy podbudowy tłuczniowej – wykonuje się za pomocą narzędzia 

pomiarowego z podziałką milimetrową. Sprawdzenie rzędnych wysokościowych osi i krawędzi 

podbudowy wykonuje się za pomocą pomiaru niwelatorem. Niedokładność pomiaru nie powinna być 

większa niż 1 mm na jednym stanowisku niwelatora. Sprawdzenie spadków podłużnych i poprzecznych 

–polega na zmierzeniu spadku za pomocą łaty z poziomicą. Sprawdzenie nośności: - oznaczenie modułu 

odkształcenia –wg BN –64/8931-02, - wyznaczenie ugięć –wg BN-70/8931-06. 

6.5.3. Nawierzchnie  
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a) Badania grubości nawierzchni: Sprawdzanie grubości nawierzchni należy wykonać co 

najmniej w jednym losowo wybranym miejscu na każde 10.000 m2 odbieranej nawierzchni. Grubość 

warstwy nawierzchni nie może się różnić od projektowanej więcej niż ± 10%.  

b) Badanie pochylenia nawierzchni: Sprawdzanie pochylenia nawierzchni należy 

przeprowadzić za pomocą niwelatora. Różnice pomiędzy pochyleniami rzeczywistymi a 

projektowanymi nie powinny być większe niż 0,2%.  

c) Badanie rzędnych niwelety nawierzchni: Sprawdzanie rzędnych niwelety nawierzchni należy 

wykonać za pomocą niwelatora, na długości nie mniejszej niż 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. 

Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny się różnić od projektowanych więcej niż o ± 

1cm.  

d) Badanie równości nawierzchni: Sprawdzanie równości nawierzchni należy wykonywać za 

pomocą planografu w sposób ciągły, a w przypadku jego braku, za zgodą Inżyniera, łatą 4-metrową, co 

najmniej w dziesięciu losowo wybranych miejscach, na każde 5.000 m2 odebranej nawierzchni. 

Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 5 mm.  

e) Badanie zagęszczenia wykonanej nawierzchni wykonuje się to poprzez wycięcie próbki z 

gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu i ostygnięciu. Do wycięcia próbek powinno się używać 

mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. Należy pobrać 

losowo min. Dwie próbki przy dziennej działce długości 500 m i cztery próbki przy działce dłuższej. 

Wskaźnik zagęszczenia oblicza się przez porównanie gęstości pozornej próbki wyciętej z nawierzchni 

do gęstości pozornej średniej wzorcowej próbki zagęszczonej wg metody Marshalla i wyraża się w 

procentach. Do oceny zagęszczenia przyjmuje się średnią z dwóch próbek. 

 

7. WYMAGANIA PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 
 Inwestycja rozliczona będzie kwotą zawartą w umowie wynikającej z przetargu na wykonanie 

instalacji.  

 Obmiar robót określa rzeczywisty zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych  

w kosztorysie ofertowym i ST. Obmiaru robót jeżeli zajdzie taka konieczność dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robót  

i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze, lub gdzie 

indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
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 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

- odbiorowi częściowemu; 

- odbiorowi końcowemu; 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości, które 

w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót musi być wykonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca drogą telefoniczną lub elektroniczną Inspektorowi 

nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie.  

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów, 

w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inspektor nadzoru ustala zakres robót 

poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. 

8.2. Odbiór techniczny częściowy 

 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje komisja 

powołana przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót, jeżeli takie zmiany wystąpiły; 

- dziennik budowy; 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

- protokoły prób szczelności i ciśnieniowych. 

8.3. Odbiór końcowy robót 

 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

-sprawdzić zgodność robot z umową, Dokumentacją Projektową, Warunkami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robot, normami i przepisami, 
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-sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robot odpowiednimi protokołami prób 

montażowych, sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji, 

sporządzić protokół z odbioru technicznego robot z podaniem wniosków i ustaleń. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie ewentualnie wykonanych robót związanych z 

usunięciem usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3 "Odbiór końcowy 

robót". 

 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 

 
 Rozliczenie obejmuje następujące roboty: 

- roboty tymczasowe i towarzyszące; 

- roboty budowlane i montażowe objęte zawartą umową. 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiaru, ustalona dla danej pozycji kosztorysu zgodnie ze złożoną ofertą. Cena jednostkowa pozycji 

kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone w ST i dokumentacji projektowej.  

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
Normy 

PN-EN 1610:2015-10 - "Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych" 

PN-B-02481:1998- " Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar". 

PN-EN 1997-1:2008- " Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne". 

PN-B-10736 - „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania”. 
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PN-EN 206+A1:2016-12 - " Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność". 

PN-EN 1610:2015-10- "Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych" 

PN-EN 476:2012 - " Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej" 

PN-EN 124-1:2015-07- " Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego -- Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i 

badawcze, metody badań i ocena zgodności". 

PN-EN 13043:2004- „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu." 

PN-B-01700:1999 „Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne” 

 

Ustawy 

-Ustawa "Prawo budowlane" z dn. 7 lipca 1994r, (Dz.U. 2016 poz. 290 poz. z późniejszymi zmianami); 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesień 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno - użytkowego, (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r).; 

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U.129 poz.844, 91/02 poz. 811; 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych, Dz.U. 47/03 poz. 401; 

-Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 r. ( Dz. U. Nr 55 poz. 250 z 

późniejszymi zmianami ) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. -w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie – ( Dz.. U. Nr 113 poz. 728 z 1998 r.) 

 

Inne dokumenty 

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydane przez Polską 

Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994r. 

-WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

 


