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1. WYMAGANIA OGOLNE (ST - 00)

1.1 Wstep
1.1.1. Przedmiot ST - 00

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(ST — 00) jest zbiér wymagan w zakresie wykonania budowy przytgcza zaktadu ZUW
Dziec¢kowice do kanalizacji miejskie;.

Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow,
sposobu wykonania i oceny prawidtowos$ci poszczegdinych robét.

1.1.2. Zakres zastosowania ST - 00

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 00) stanowi czes¢
dokumentéw przetargowych i winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw, biorgcych udziat
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia na budowe przylgcza kanalizacji sanitarnej
zaktadu ZUW Dzieékowice do kanalizacji miejskiej.

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 00) nalezy
traktowac i stosowac na rowni z pozostatymi dokumentami tworzgcymi catos¢ dokumentac;i
przetargowe;.

1.1.3. Zakres robét objetych ST - 00

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdt okreslony w projekcie budowlanym
oraz przedmiarze robot z wytaczeniem budowy przytaczy kanalizacyjnych, ktérych
wykonanie jest w zakresie Stron, ktére wykazg prawo do dysponowania nieruchomosciami,
tj. wiadcicieli, zarzadcéw, dzierzawcow lub wiadajgcych dziatkami prywatnymi, na ktorych
zaprojektowano przytgcza kanalizacji sanitarne;.

Wszystkie przedstawione w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (ST — 00) wymagania nalezy stosowaé i rozumie¢ wraz z pozostatg
dokumentacja, ktora stanowi dokumentacje przetargows.

W ramach umowy i ustalonego wynagrodzenia zobowigzuje sie Wykonawce réwniez do:

— uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich wymaganych pozwolen i uzgodnien
niezbednych do prawidtowej realizacji robét wehodzacych w sktad zadania,

— spetnienia wszelkich wymagan, zapisow, zalecen, robot, prac, ktore wynikajg
z posiadanych warunkéw, pozwolen, decyzji, uzgodnien, opinii oraz pozostatych
dokumentéw formalno-prawnych,

— wykonania niezbednych badan, préb, testow itp.,

— wykonania niezbednych robdét towarzyszgcych i tymczasowych,

— wykonania wszelkich niezbednych opracowan koniecznych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie, a jesli nie jest wymagane do
zawiadomienia o zakohczeniu budowy,
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— przekazywania Zamawiajgcemu zestawien wykonanych robét lub dokumentéw
w celach odbioru i rozliczeniowych (zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego),

- przekazywania do odbiorow w celach rozliczeniowych dokumentow i/lub zestawien
wykonanych robét (wg wytycznych Zamawiajgcego) w zakresie przekazania mienia na
Srodki trwate.

1.1.4. Pojecia podstawowe

Okreslenia uzyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowalnych
nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Umowa/zadanie/kontrakt — oznacza Umowe, Warunki Umowy/ Zadania/ Kontraktu,
Specyfikacje, Dokumentacje Projektowg, Formularz Oferty z Zatgcznikami do Oferty oraz
inne dokumenty wyliczone w Umowie. Zawsze, ilekro¢ uzywany jest termin ,Kontrakt”
oznacza takze ,Umowe” w rozumieniu przepisbw prawa obowigzujgcego
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks
Cywilny oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

Cena umowna/ wynagrodzenie — oznacza kwote, tozsamg z ceng oferty netto plus
podatek VAT w kwotach naleznych weditug przepiséw Prawa polskiego w sprawie VAT
zatwierdzong w Umowie za wykonanie i ukoriczenie Robét oraz usuniecie wszelkich wad.

Inspektor Nadzoru — imiennie wyznaczona przez Zamawiajgcego osoba do petnienia
funkciji Inspektora Nadzoru w ramach realizacji umowy/kontraktu.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Projekt budowlany — projekt wymagany przez Art. 28 Prawa Budowlanego jako warunek
uzyskania pozwolenia na budowe lub braku sprzeciwu do zgtoszenia robot.

Pozwolenie na budowe/ zgloszenie budowy — decyzja administracyjna zezwalajgcg na
rozpoczecie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
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czesciowych i koncowych, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, dokumenty geodezyjne
i ksigzke obmiarow.

Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robaot.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczym.

Geodezyjnej inwentaryzacja powykonawcza — geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza obiektéw budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja
1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dziennik budowy — dokument zgodny z Art. 45 Prawa Budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy
Z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania roboét
budowlanych.

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajagce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty
antenowe, wolnostojgce trwate zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania
Sciekow, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci budowlane urzagdzen
technicznych (kottdw, piecoéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej — system kanatoéw krytych (podziemnych) odprowadzajgcych
Scieki z budynkéw i innych obiektow do odbiornikow lub urzadzen do oczyszczania Sciekow.
Ksztattki — wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Przecisk (przewiert) — bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu.

Skrzyzowanie — miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego
i istniejgcego uzbrojenia.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi.
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1.1.5.

Zestawienie opracowan

Zamawiajgcy zobowigzany jest do przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej
niezbednej do wykonania przedmiotu umowy:

Tabela 1. Zestawienie dokumentacji projektowej.

Lp. Rodza, . Nazwa opracowania Zakres
opracowania
,,Budom./a pr z.ychza kanalizacji | 1,dowa przylacza kanalizacji sanitarne;
sanitarl nej %akfaldu Zuw zaktadu ZUW Dzie¢kowice wraz z
1 Projekt Dzieckowice . likwidacjg istniejgcej oczyszczalni
' budowlany POL\)/ZAran;?\/(/:: ;Aa/\?AaLr/"ZiCJI $ciekow oraz budowg przytacza
ZAKLADU — ZUW DZIECKOWICE elektroenergetycznego do
DO KANALIZACJI MIEJSKIED” przepompowni sciekow
,Opinia geotechniczna - .
O . opinia geotechniczna
okre$lajgca warunki gruntowo- . . .
. . z dokumentacjg badan podtoza
Dokumentacja wodne dla projektu . .
2. _ o oraz projektem geotechnicznym
geotechniczna budowlanego sieci . . .
. L na potrzeby kanalizacji sanitarnej
kanalizacyjnej L e
. e, w miejscowosci Imielin
w miejscowosci Imielin
Proiekt ,PROJEKT CZASOWEGO
Czasciwe 0 ODWODNIENIA odwodnienie wykopow w trakcie budow:
3 Odwodnieiia WYKOPOW BUDOWLANYCH rzyt czgka‘r)\alizac jnego w ’
. Wykopow BUDOWA PRZYLACZA P y:ﬂe'scowoéci Inilijelir?
o d’éwlzn | KANALIZACJI SANITARNE) )
y ZAKtADU ZUW DZIECKOW”
PROJEKT ORGANIZACJI
RUCHU
Projekt OZNAKOWANIE NA CZAS Oznakowanie ul. RzemiesIniczej na
4 Organizac PROWADZENIA ROBOT czas budow r.z tacza kanalizélc'i
' Ruchu W OBREBIE PASA ﬁgmtir?]e_ )
DROGOWEGO DROGI )
GMINNEJ UL.
RZEMIESLNICZA IMIELIN
Dokumenty formalno-prawne zawarte sg w opracowaniach projektowych oraz

dokumentach je uzupetniajgcych.
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Tabela 2. Zestawienie dokumentacji formalno—prawne.

Lp. Dokument Numer lub znak Data wydania Organ wydajacy
1. Warunki MSK/O/T/3/10/2024 14.10.2024r, | 'ieiska Spotka Komunalna
Techniczne Sp. z 0.0. w Imielinie
Zgoda na
2. udostepnienie G-GN.6852.78.2024 20.11.2024r. Starosta Bierunsko-Ledzinski
dziafki
Zgoda na
lokalizacje w
3. drodze oraz na GK.7012.113.2024.MC 3.10.2024r. Urzad Miasta Imielin
udostepnienie
dziatki
Zgoda na
4, udostepnienie GK.7021.113.1.2024.MC 30.10.2024r. Urzad Miasta Imielin
dziafki
Odpis protokotu z
5. narady G-G0.6630.322.2024 09.12.2024r. Starosta Bierunsko-Ledzinski
koordynacyjnej
Brak sprzeciwu Panstwowe Gospodarstwo
6. dotyczac_y CKI.4200.120.2024 07.01.2025r | Wodne Wody Polskie Nadzor
zgtoszenia RKW/1/2025 . .
Wodny w Bieruniu
wodnoprawnego
Uzgodnienie Gornoslgskie
7. dokumentaciji PS/1831/4401/2024/3 15.01.2025r. Przedsiebiorstwo
projektowej Wodociggéw S. A.
Uzgodnienie - .
8. dokumentacji MSK/O/P/2/1/2025 20012025 | Mieiska Spotka Komunaina
. ) Sp. z 0.0. w Imielinie
projektowej
Gornoslgskie
9. Wywiad branzowy PS/1831/4354/2024/3 24.12.2024r Przedsiebiorstwo
Wodociggéw S. A.
10. | Wywiad branzowy MSK/W/JIK/1/2025 00.01.2025r | Meiska Spoika Komunaina
Sp. z 0.0. w Imielinie
11. | Wywiad branzowy TD25-01-0194590-03 16.01.2025r | AURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bedzinie
Polskg Spotke Gazownictwa
12. | Wywiad branzowy PSG.ZA/0160-763-12/2025 21.01.2025r Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu
Uzgodnienie
13. dokumentacji KG.7221.6.2025.MC 05.02.2025 Urzad Miasta Imielin
projektowej
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1.1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo
terenu budowy, zastosowane metody wykonania roboét oraz ich zgodno$¢é z umows,
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
i poleceniami Inspektora Nadzoru, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, europejskimi
i polskimi normami obowigzujgcymi w Polsce i poleceniami Inspektora Nadzoru lub/i
Zamawiajgcego zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacija,
Specyfikacjg Techniczng zawierajgcg wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami
Inspektora Nadzoru, wskazaniami Projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23
i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725).

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zarowno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore
sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Podczas realizacji robdét Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczgcych
bezpieczehstwa i higieny pracy oraz jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw,
na ktérych mogg wystgpi¢é zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku
Z prowadzonymi robotami.

Wszystkie stosowane przez Wykonawce metody, technologie, urzgdzenia, maszyny
i sprzet muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone pracownikdéw, oséb trzecich, budynkow,
budowli. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagah sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wykonawca podejmie dziatania w celu
wyeliminowania potencjalnych zagrozen wynikajgcych z przeprowadzonych proceséw
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

1.1.7. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
terenu budowy z uwzglednieniem budynkow, chodnikow, ogrodzen poses;ji itp., ktore
przylegajg do miejsca wykonywania robét oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry
roboty bedg w jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia
i inne wazne szczegdty Wykonawca powinien zidentyfikowaé, opisa¢ oraz sfotografowac
lub sfilmowac. Dokumentacje takg (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekazac
Inspektorowi Nadzoru w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzenh, Wykonawca
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przekaze na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen
przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora
Nadzoru. Po uzgodnieniu terminu wizji z Inspektorem Nadzoru Wykonawca powiadomi
wszystkie zainteresowane strony, ktére uczestniczy¢ majg w wizji.

Wszelkie uszkodzenia, wady niezanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu
robot zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac aprobate wiasciciela terenu lub instytuciji
przeprowadzajacej inspekcje.

1.1.8. Organizacjaruchu

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego ul.
Rzemiedlniczej na czas prowadzenia robét wydane przez Urzad Miasta Imielin.
Wykonawca pokryje wszelkie koszty zajecia pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza).
Optaty administracyjne za zajecie pasa drogowego lezg po stronie Wykonawcy.
Wykonawca ponosi catg odpowiedzialno$¢ za prowadzone roboty w pasie drogowym oraz
za wady spowodowane nieprawidtowym wykonaniem robdt oraz jest obcigzany
ewentualnymi kosztami usuwania tych wad.

1.1.9. Zagospodarowanie terenu budowy

Zakres terenu budowy jest przedstawiony w dokumentacji projektowej. Wykonawca
powinien przed przystgpieniem do przetargu wykona¢ wizje lokalng w terenie objetym
planowanym przedsiewzigciem.

Teren inwestycji lezy w miejscowosci Imielin w powiecie bierunsko-ledzinskim. Dziatki, na
ktorych planowana jest inwestycja sg uzbrojone w sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna,
kable energetyczne, przewody gazowe.

Teren objety planowang inwestycjg jest terenem nieutwardzonym— zielonym (grunty
przeznaczone na cele przemystowe) oraz utwardzonym — droga gminna ul. Rzemiesinicza.

Wykonawca sporzgdzi i przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu program lub harmonogram
robét.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do terenu budowy zgodnie z umowa.
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek z minimum 14-dniowym
wyprzedzeniem poinformowac wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia
robot zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Konieczne jest poinformowanie przez
Wykonawce, z 14-dniowym wyprzedzeniem,
wiadcicieli/zarzadcow/uzytkownikéw/dzierzawcow dziatek oraz wiascicieli i gestoréw
infrastruktury technicznej lub innej o:

— Zzamiarze rozpoczecia robot,

— przewidywanym terminie zakonczenia robot,
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— zasadach rekompensat za ewentualne szkody powstate podczas wykonywania prac.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przestrzeganie warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda roboty.

W momencie przejecia terenu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny przed
wiascicielami/zarzgdcami/uzytkownikami, dzierzawcami dziatek objetych planowang
inwestycjg za wszelkie zaistniate szkody, ktére powstang na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancéw
i wszystkich wtadcicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia uzasadnionych roszczen stron trzecich,
powstatych w wyniku dziatan Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszego zadania. Na
Wykonawcy spoczywa réwniez obowigzek ochrony przekazanych mu punktow
pomiarowych do dnia wskazanego w Protokole odbioru. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.1.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca ma obowigzek:

— oznakowac teren budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2022 poz. 1557),

— zapewnic i utrzymac bezpieczenstwo warunkow pracy wiasnych pracownikéw oraz osob
mogacych wykonywac czynnosci powigzane z prowadzonymi na terenie budowy
pracami,

— zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,

— zapewni¢, zastosowac i obstugiwa¢ wszelkie niezbedne tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak np.: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., ktére
zapewnig w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapor i znakow, dla ktérych jest to konieczne
ze wzgleddw bezpieczenstwa,

— zabezpieczy¢ wszystkie wystepujgce kolizje zgodnie z wymogami Polskich Norm,
dokumentacjg projektowg i wymaganiami uzytkownikéw i gestoréw tych obiektow,

— przed przystgpieniem do robot uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego wydane
przez Urzad Miasta Imielin.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy lezy po stronie Wykonawcy. W Cene Umowng winny
by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Umowy oraz koszty likwidacji tych przytgczy
i doprowadzen po ukohczeniu zadania. Zabezpieczenie korzystania z ww. czynnikow i
mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w pefni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen
i zezwolen.
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1.1.11. Zaplecze budowy

Wykonawca zapewni takie zaplecze budowy, ktére bedzie mu potrzebne do wtasnego
uzytku i bedzie spetnia¢ wymagania polskiego prawa. Wszelkie koszty wykonania
i utrzymania zaplecza budowy lezg po stronie Wykonawcy. Wykonawca bedzie ponosit
koszty korzystania z przylgczonych mediéw zgodnie z obowigzujagcymi w okresie
wykonywania robot optatami. Po zakonczeniu robdét budowlano — montazowych
Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporzadkuje teren.

1.1.12. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany podczas realizacji rob6t do ochrony wszystkich budynkéw,
budowli, urzgdzen, podziemnych i nadziemnych rurociggow, kabli, linii energetyczne,
kanatéw, studni, komor itp. Zgodnie z wymaganiami w dokumentacji formalno — prawnej
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych Zarzadcéw o planowanym
terminie rozpoczecia robét, uzgodni z nimi sposéb zabezpieczenia i oznaczenie bedgcych
w ich dyspozycji budowli, urzgdzen i instalacji oraz zapewni udziat nadzoru technicznego
tych zarzadcow na czas prowadzenia prac w poblizu tych, budowli, urzadzen i instalaciji.
W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzen badz instalacji w trakcie
wykonywania roboét lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizaciji
jakichkolwiek innych robét Wykonawca na swéj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym
mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do
usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 24 godzin od ich
wystgpienia.

Wykonawca bedzie realizowac roboty w taki sposéb, aby zminimalizowaé ewentualne
niedogodnosci dla mieszkancéw.

1.1.13. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek przestrzegania przepiséw ochrony
przeciwpozarowej m.in. poprzez zapewnienie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego
wymaganego aktualnymi przepisami. Dotyczy to terenu budowy, baz, pomieszczen biura
budowy, magazynow, sktadowisk, maszyn, pojazdéw itp.

Za wszystkie straty wywotane pozarem odpowiada Wykonawca o ile bedg one
spowodowane przez jego pracownikéw lub na skutek realizacji robot.

Zabronione jest palenie tytoniu na terenie budowy.

1.1.14. Ochrona srodowiska

Obowigzkiem Wykonawcy podczas realizacji robdt jest stosowanie sie do wszelkich

przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego, m.in.:

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54,
834.),
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— Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r. poz. 1478, 1688, 1890,
1963, 2029),

— Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688,
1852, 2029).

Zgodnie z obowigzujgca w Polsce Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029) Wykonawca odpowiada za prawidtowe
gospodarowanie odpadami. Poprzez ,Gospodarowanie odpadami” rozumie sie zbieranie,
transport, odzysk i unieszkodliwianie, w tym rowniez nadzér nad tymi dziataniami. Wszelkie
koszty zagospodarowania odpadow w trakcie trwania Umowy zostang poniesione przez
Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek pozyskac i zapewni¢ na wiasny koszt niezbedne uzgodnienia
i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i ptynnych, dokonania unieszkodliwienia
materiatdbw oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego Placu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot tak, aby ani Roboty,
ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w
trakcie realizacji norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczgcych ochrony
srodowiska, obcigzg Wykonawce.

Realizacja inwestycji bedzie wymagata wykonania tymczasowego odwodnienia wykopow
metodg depresyjng, przy zastosowaniu igtofiliréw, zgodnie z opracowanym projektem
czasowego odwodnienia wykopdw budowlanych oraz z uzyskanym zgtoszeniem
wodnoprawnym.

1.1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

W czasie prowadzenia robét Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek przestrzegania
przepisow BHP. Wykonawca i jego pracownicy powinni wykonywac¢ prace w warunkach
bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spetniajgcych odpowiednie wymagania
sanitarne z zapewnieniem wiasciwej odziezy ochronnej, sprawnych i odpowiednich
narzedzi, urzadzen i maszyn do pracy. Wykonawca zapewni¢ wyposazenie do udzielania
pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkéw oraz zaplecze socjalne (jadalnie, toalety)
dla pracownikéw.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny
z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1.16. Interpretacja norm i aktéw prawnych

Wymaga sie, aby powotane w dokumentacji projektowej czy formalno — prawnej konkretne
normy i przepisy, ktore spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, obowigzywaly jako postanowienia najnowszego wydania lub
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poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w odniesieniu do danego
konkretnego Przepisy lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej.

1.1.17. Gwarancje

Zakres i rodzaj gwarancji oraz zabezpieczen powinien odpowiada¢ zapisom zawartym
w umowie, a wszelkie koszty z nimi zwigzane ponosi Wykonawca. Wykonawca do
usuniecia zgtoszonych w okresie gwarancji wad robot przystgpi bez zbednej zwioki
i usunie je nieodptatnie. Termin usuniecia wad w kazdym przypadku powinien zostac
ustalony pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg, majgc na uwadze ich rodzaj, rozmiar
i skomplikowanie. W uzasadnionych przypadkach terminy usuniecia wad mogg zostac
wydtuzone przez Zamawiajgcego, jednak wytgcznie na pisemny wniosek Wykonawcy,
zawierajgcy szczegoétowe uzasadnienie.

1.1.18. Dokumenty wymagane od Wykonawcy

W zakresie Wykonawcy w ramach umowy i umownego wynagrodzenia jest przygotowanie:

— harmonogramu rzeczowo — finansowego,

— plan BiOZ,

— dokumentacji powykonawczej i odbiorowej z dokumentacjg geodezyjng powykonawczg
wigcznie,

— inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego drég oraz budynkéw przed realizacjg
zadania,

— dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robdt,
w szczegolnosci dla robét zanikajgcych,

— wszelkich niewymienionych, a wymaganych i koniecznych celem wykonania terminowo
robét.

Projekty muszg zosta¢ opracowane przez osoby posiadajgce uprawnienia oraz uzgodnione
z wtasciwym zarzadcg i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Przekazanie opracowanh
musi nastgpi¢ przed terminami ustalonymi w harmonogramie robét.

W sytuaciji, kiedy dostarczona przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa nie bedzie
wystarczajgca, przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien  przediozyc
Zamawiajgcemu opracowane do akceptacji rysunki wykonawcze, opisy, szczegoty i inne
wg ktérych realizowane bedg prace.

Wykonawca ma obowigzek sporzgadzenia i skompletowania wszystkich dokumentow
niezbednych do zgtoszenia zakonczenia robdt przez Zamawiajgcego lub uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie z obowigzujgcym prawem w tym zakresie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przez caty czas trwania umowy i robot dopilnowanie
waznosci wszelkich dokumentéw formalnych, uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji
administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie obliczenia rysunki szczegotowe, ktore
niezbedne bedg do ukonczenia robdt.
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Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg uzyskania akceptacji ze strony Inspektora
nadzoru. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty
Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez
odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji czy uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do
akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

1.1.19. Dokumentacja powykonawcza

Obowigzkiem Wykonawcy jest przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej

jeszcze przed odbiorem roboét. W zakres dokumentaciji projektowej wchodza:

— dokumenty Wykonawcy z wprowadzonymi podczas robét budowalnych ewentualnymi
Zmianami,

— dokumentacja geodezyjna sporzgdzona na poszczegolnych etapach budowy,

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

— oryginat dziennika budowy (o ile Zamawiajacy zazada) wraz z oswiadczeniem
Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami lub odpowiednimi
normami krajow UE, oswiadczeniem o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku
terenu budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu oraz oswiadczeniem - o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,
jezeli eksploatacja wybudowanej instalacji jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

Dokumentacja powykonawcza powinna zostaé przygotowana i dostarczona do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajgcemu w 3 jednakowych egzemplarzach przed
przystgpieniem do prob koncowych. W przypadku wprowadzenia zmian podczas prob
koncowych Wykonawca ma obowigzek wprowadzenia korekt.

Konieczne jest, aby Wykonawca przekazat inwentaryzacje geodezyjng do wtasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z
wymaganiami osrodka) w celu naniesienia zmian na mapie zasadnicze;j.

1.2 Materiaty
1.2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadac, co do jakoSci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
art. 10 Ustawy Prawo budowlane, wymaganiom projektéw wykonawczych i przedmiaru
robot, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje
zgodnosci odnoszacy sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Dopuszczalne jest
do jednostkowego zastosowania w obiekcie wyrobu budowlanego wykonanego wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta, dla ktérego
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dostawca wydal os$wiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnosé wyrobu
z ta dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

Na kazde zagdanie Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg normg lub aprobatg
techniczna.

Nalezy stosowac urzadzenia, do ktérych czesci zamienne sg tatwo dostepne lub, ktérych
sieC serwisowa jest w stanie spetni¢ wymagania szybkiej i sprawnej naprawy. Wykonawca
zadba o to, aby dostawa wszystkich materiatbw byta zharmonizowana
z postepem robdt i zamdwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie
robot.

W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, ktére wg Inspektora
Nadzoru nie sg odpowiedniej jakosci, to Wykonawca ma obowigzek na wiasny koszt
pozyskaé inne materiaty, ktére zostang przez Inspektora zaakceptowane.

1.2.2. Odbior materiatow

Urzadzenia i materiaty dostarczane na budowe przez Wykonawce powinny byc¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, posiadaé¢ Swiadectwo jakosci,
wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce montazu urzgdzenia i materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwdrcy i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
oraz przeprowadzi ogledziny stanu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mieé¢ wptyw
na jakosc robo6t, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym
przez dozér techniczny.

1.2.3. Skladowanie materialow

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wlasciwosci
technicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.2.4. Materialy miejscowe

Wszystkie materiaty pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych umowg
bedg wykorzystane do robét lub ztozone na state w miejscu i w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Humus i nadkfad oraz zwir i piasek czasowo zdjete z terenu
wykopow na terenie budowy bedg czasowo deponowane w miejscach zaakceptowanych
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przez Inspektora Nadzoru i wykorzystane przy zasypce, przywracaniu stanu pierwotnego
lub ksztattowaniu terenu.

Wykonawca, nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza
wyszczegolnionymi w umowie lub zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajgcych na odzysk
wartosciowych materiatdw w trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych. Wykonawca,
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty z odzysku, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty z odzysku niezakwalifikowane przez Inspektora
Nadzoru do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiajgcemu, stanowig odpad i
bedg unieszkodliwione staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach wynagrodzenia
umownego.

1.2.5. Inne wymagania materialowe

Zastosowane urzgdzenia i rozwigzania techniczne muszg posiada¢ niezbedne badania
i atesty wymagane normami i przepisami tacznie z prébg typu. Wszystkie urzgdzenia
wykonane sg fabrycznie przez wytworce urzgdzen. Dostarczanie ich na budowe odbywa
sie w stanie zmontowanym, po dokonaniu prob po montazowych i ich wstepnym
uruchomieniu.

1.3 Sprzet

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowacé sprzet i maszyny wiasciwe
dla danego rodzaju robdt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoscé
wykonywanych robét. Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy
odpowiednie kwalifikacje i staz pracy. Zastosowanie sprzetu powinno wynikac
z technologii prowadzenia robdét.

Nakfady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogdw naktadow rzeczowych,
z uwzglednieniem zatozen ogolnych i szczegdétowych. Sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy nie zostang dopuszczone do
robot przez Inspektoréw Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
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tuz przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku
i wytadunku materiatow:

— agregatow prgdotworczych,

— systemowych szalunkéw ptytowych,

— kompletow narzedzi instalacyjnych.

1.4 Transport

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy. Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do
transportowanych materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z
warunkami transportu okreslonymi przez wytworce oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem podczas transportu. Materiaty powinny byé przechowywane w
pomieszczeniach zamknietych i suchych.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Uwaga:
Parametry sprzetu podane sg orientacyijnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$é robét i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat
akceptacje Zamawiajgcego. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

1.5 Wykonanie robét
1.2.6. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, harmonogramem robo6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge
geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacii
projektowej lub przekazanych na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
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robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iw Specyfikacji Technicznej, a takze
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

Wykonawca rozpocznie roboty najwczesniej w dniu, w ktorym spetnione zostang warunki:

— Zamawiajgcy przekaze za posrednictwem Inspektora Nadzoru teren budowy oraz
dostepu do niego,

— Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru polisy ubezpieczeniowe oraz dowody
optacenia sktadek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym w umowie,

— Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu szczegdtowy
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania i zostanie on zaakceptowany,

— Wykonawca przedstawione wszystkie wymagane, wazne uprawnienia budowlane,
wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdinych branz oraz
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

Warunkiem wydania protokotu odbioru dla kazdego czesci lub catosci robdét bedzie
przeprowadzenie préb koncowych i ich zakonczenie ich pozytywnym wynikiem, tzn.
osiggnieciem okreslonych parametréw (technicznych i/lub technologicznych).

1.2.7. Dokumentacja projektowa

Zamawiajgcy jest zobligowany do przekazania Wykonawcy 1 kompletu dokumentacii
projektowej w wersji papierowej oraz 1 kompletu w wersji elektronicznej przed
rozpoczeciem robot.

1.2.8. Roboty przygotowawcze

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ petng obstuge geodezyjng i geotechniczna.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory
w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

1.2.9. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Robotami towarzyszgcymi podczas realizacji inwestycji beda:
— wykonanie odtworzen nawierzchni w miejscach gdzie Zamawiajgcy uzna to za zasadne.

Robotami tymczasowymi beda:
— umocnienie pionowych scian wykopow,
— odwodnienie wykopow,
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— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowania z wykonywanym
uzbrojeniem,

— wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie
trwania robot.

1.2.10. Odwodnienie wykopoéw

Realizacja inwestycji bedzie wymagata wykonania tymczasowego odwodnienia wykopow
metodg depresyjng, przy zastosowaniu igtofiltrow zgodnie ze zgtoszonym Projektem
Czasowego Odwodnienia Wykopow Budowlanych.

1.2.11. Drzewa, krzewy i pozostala zielen

Nie przewiduje sie wycinki drzew. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
istniejgcych drzew i krzewéw w obrebie realizacji robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie. Wykonawca na wtasny koszt odtworzy wszelkg zielen, ktéra
ulegnie zniszczeniu w trakcie realizacji robot. Zaréwno koszt opfat jak rowniez nasadzen
drzew i krzewow lezy po stronie Wykonawcy

1.2.12. Odtworzenia nawierzchni

Nie przewiduje sie odtworzenia nawierzchni. Odcinek witgczeniowy do istniejgcej studni
w ul. Rzemieslniczej nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa.

1.2.13. Inne wymagania

Prawidtowe wykonanie robét warunkuje prowadzenie ich przez Wykonawce zgodnie ze
wszystkimi uzyskanymi decyzjami, uzgodnieniami, warunkami, wytycznymi, itp. wydanych
przez zarzadce drég, gestoréw sieci i innych.

Wykonawca ma obowigzek:

— uzyskaC zezwolenie zarzadcy drogi powiatowej na zajecie pasa drogowego,
dotyczgcego prowadzenia robét w pasie drogowym,

— oplaci¢ zajecie pasoéw drogowych na czas wykonywania robot,

— przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac¢ probne przekopy celem ustalenia
rzeczywistego posadowienia infrastruktury podziemnej,

— trwatego oznakowania miejsca przejscia stupkami kierunkowymi,

— pokrycia szkod osobom trzecim, o ile takie wystgpity w trakcie realizacji inwestycji

— uporzadkowania terenu po zakoriczonej inwestycji,

— bezwzglednie zabezpieczy¢ drzewa i krzewy na czas budowy,

— po zakonczeniu robdt odtworzy¢ nawierzchnie terenu w niezbednym zakresie.

1.6 Kontrola robét

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonywanie pomiarow oraz badan materiatow i robot, tak
czesto, aby mozliwe byto stwierdzenie, ze prace sg wykonane zgodnie z wymaganiami.
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Umowa, normy, aprobaty techniczne i wytyczne okreslajg szczegétowo wymagania, jakie
nalezy spetnic.

Wszystkie stosowane przez Wykonawce urzadzenia i sprzet do badah winny byé
prawidtowo skalibrowane oraz posiada¢ aktualne, wymagane przepisami sSwiadectwa
i aprobaty techniczne. Wykonawca ma obowigzek uzywaé urzadzen i sprzetu zgodnie
z instrukcjami i zaleceniami producentéw.

1.3.1. Proéba szczelnosci

Po zmontowaniu kanatéw i uzbrojenia nalezy je podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN-
EN 1610:2002. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte. Przewody kanalizacyjne nalezy
poddac badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje — przenikanie wod lub sciekow do
gruntu. Przy pozytywnej probie na eksfiltracje mozna zrezygnowacé z proby na infiltracje.

Préby szczelnosci nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownikow Miejskiej Spotki
Komunalnej w Imielinie — na pisemne zlecenie Zamawiajgcego.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci powinien by¢ sporzgdzony protokét badania, przy
ktérym byto wykonywane badanie, czas trwania badania oraz stwierdzenie czy badania
przeprowadzono i zakonnczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ te cze$¢ instalacji, ktéra byta objeta
badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢
termin, w ktérym sie¢ powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢c po montazu przewodow, utozeniu w wykopie
i wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Proby nalezy prowadzi¢é pod nadzorem
przedstawicieli Miejskiej Spotki Komunalnej w Imielinie.

1.3.2. Plukanie
Pobdér wody do ptukania i miejsce odprowadzenie wody poptucznej zostang okreslone przez

Zamawiajgcego.

Ptukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli Miejskiej Spotki Komunalnej
w Imielinie.

1.7 Obmiar robét

Prowadzenie obmiarow robot jest niezbedne tylko dla robdt, ktdre zgodnie z zapisami
umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych
robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla uméw ryczaltowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania Robo6t dla potrzeb wystawienia przej$ciowej faktury.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig ustalong
w uzgodnionym harmonogramie robét budowlanych.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i szczegdtowg specyfikacjg techniczng, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarow robdt:

— m (metr) - wykonanych i odebranych elementéw liniowych,

— kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych fragmentéw, na ktérych kompletacje sktadajg
sie mniejsze czesci,

— szt. (sztuk) — elementy policzalne,

— m? (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach
powierzchni,

— inne jednostki, okreslone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym lub
w odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia
i przepusty instalacyjne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powtoki
malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca
robot, ksztattki, elementy tgczgce i dostosowujgce, osprzet, filtry, ttumiki drgan, atestowane
przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego
rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne oraz
wszelkie inne materialy pomocnicze, zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z
wymaganiami dostawcy lub innych stron, wykonania, uruchomienia
i poprawnego funkcjonowania poszczegdinych robot.

Przy wycenie robot nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére
mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementow
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasciwe parametry i odpowiednig ilos¢
poszczegoélnych czesci sktadowych. Podstawowym kryterium doboru poszczegdinych
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elementéw jest spetnienie wymagan postawionych poszczegélnym elementom
(zapewnienie standardow jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym
opracowaniu oraz przepisach, normach, specyfikacjach i innych dokumentach
przekazanych przez Zamawiajgcego).

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

1.8 Odbior robot

Odbidr robot dzieli sie na:

— odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbidr czesciowy (odbiér wykonanych odcinkéow stanowigcych podstawe wystawienia
faktur czesciowych),

— odbiér koncowy robét (potwierdzenie kompletnego wykonania danego odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej podlegajgcemu wiaczeniu do eksploataciji),

— odbiér ostateczny (potwierdzenie wykonania catego zakresu zamowienia).

1.5.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioru robot zanikajgcych nalezy dokona¢ w momencie, kiedy mozliwe jest jeszcze
wykonanie ewentualnych zmian i poprawek. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do
odbioru do Inspektora Nadzoru, ktéry dokumentuje odbiér w dzienniku budowy. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru. Jakoé¢ i ilo$¢ robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

1.5.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy podlega ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbidr czesciowy
zostaje wykonany pod warunkiem akceptacji przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
i uprawnia do rozliczenia robdt, o ile zapisy umowy dopuszczajg rozliczenie czesciowe po
podpisaniu protokotu odbioru czesciowego.

Wymagana dokumentacja na potrzeby odbioru czesciowego (3 egzemplarze):

— protokoty robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— protokoty z prob szczelnosci,

— szkice polowe ze wspétrzednymi geodezyjnymi i z naniesiong numeracjg weziow
z dokumentacji projektowej,

— zestawienie wykonanych odcinkow sieci kanalizcji sanitarnej, studni

— wyniki z oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu,

— protokdt odbioru nawierzchni wydany przez Zarzgdcéw pasow drogowych,

— karty obmiaru podpisane przez Inspektora Nadzoru,
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— rozliczenie rzeczowo-finansowe Wykonawcy wykazujgce szczegotowo kwoty, do ktérych
otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego. Rozliczenia Wykonawcy nalezy
opracowywac¢ w uktadzie elementéw rozliczeniowych przewidzianych w Tabeli Cen,
stanowigcych zatgcznik do protokotéw odbioru czesciowego.

Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajgcych z zapisow zawartych w SWZ.

1.5.3. Odbiér korncowy

Odbior kohcowy moze polegaé na odbiorze sieci kanalizacji sanitarnej w zwigzku
z mozliwoscig podtgczenia rurociggu do istniejgcej sieci kanalizacyjnej celem wigczenia do
uzytkowania.

Wykonawca gotowos¢ do odbioru kohcowego zasygnalizuje Zamawiajgcego pisemnym
whioskiem, do ktorego zatgczy atesty na materiaty lub aprobaty zgodnos$ci z PN.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Umowg Robét nim
objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Wykonawca przekazuje
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg/odbiorowg szczegdtowo wyspecyfikowang
w SWZ.

Rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy nastgpi komisyjnie
z udziatem przedstawicieli stron w ciggu 7 dni od daty powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentacji odbiorowej/ powykonawczej.
Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru koncowego najpozniej w ciggu 14 dni, liczac od
daty rozpoczecia odbioru, o ile nie nastgpi przerwanie czynnoséci odbiorowych.

Odbiér robét zostanie potwierdzony protokotem zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru.

W celu pozyskania protokotu odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek przygotowaé

w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach:

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt, obiektow i sieci uzbrojenia terenu,
w tym formie papierowej mapa zasadnicza powstata w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz w wersji elektronicznej w formacie .dxf zgodnie
z Instrukcjg Geodezyjng K-1 oraz wersje cyfrowg mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej w pliku .dwg, z potwierdzeniem realizacji
robét zgodnie z dokumentacijg projektowa,

— rysunki powykonawcze,

— dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w ftrakcie realizacji umowy, (wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty
tatwo rozpoznawalne),

— kopia mapy zasadniczej z pieczatkg o wpisie do zasoboéw MODGIK (o ile wymagane),

— zestawienie ilosci wybudowanych odcinkéw sieci kanalizacyjnej,
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— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— protokét zageszczenia gruntu w strefie posadowienia przewodéw kanalizacyjnych.

— protokét odbioru nawierzchni wydany przez Zarzadce pasa drogowego,

— protokét badania szczelno$ci rurociggow,

— wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie
z STWIORB oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2023 r. poz. 1336, 1688, 1890),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw na wszystkie
materiaty wbudowane,

— dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B)

o certyfikat na znak bezpieczenstwa (jezeli wyrdb tego wymaga na podstawie
odrebnych przepiséw),

o certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg,

e deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczna,

— Swiadectwa jakosci rur i ksztaltek uzytych do budowy rurociggdw oraz elementow
prefabrykowanych,

— dzienniki budowy i ksiegi obmiardw,

— oswiadczenie Kierownika Budowy o:

e zgodnosci wykonania roboét z projektem oraz przepisami,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Pozostate dokumenty:

— opinie technologiczne opracowane przez Wykonawce i laboratorium Zamawiajgcego, na
podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie STWIORB,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen.

1.5.4. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny to odbiér wykonanego w catosci przedmiotu umowy. Wykonawca
gotowo$¢ do odbioru ostatecznego zasygnalizuje Zamawiajgcego pisemnym whnioskiem,
do ktérego zatgczy atesty na materiaty lub aprobaty zgodnosci z PN niezatgczone do
odbiorow kohcowych.

Do zawiadomienia o zakonczeniu robét Wykonawca zatgczy dokumentacje powykonawczg
zgodnie z wymaganiami SWZ, niezatgczong poprzednio do odbioréw koricowych.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze roboty budowlane objete przedmiotem umowy zostaty
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wykonane oraz Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru nie majg uwag w zakresie kompletnosci
i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, Strony ustalg termin odbioru ostatecznego.

Rozpoczecie czynnosci odbioru ostatecznego przedmiotu umowy nastgpi komisyjnie
z udziatem przedstawicieli Stron w ciggu 7 dni od daty pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentacji powykonawcze;.
Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru ostatecznego catkowicie zrealizowanych robot
najpézniej w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia odbioru, o ile nie nastgpi przerwanie
czynnosci odbiorowych.

1.5.5. Gwarancja i rekojmia

Okres gwarancji na roboty budowlane wynosi nie mniej niz 36 miesiecy od daty podpisania
przez Strony protokotu odbioru ostatecznego. Doktadny deklarowany okres gwaranciji, nie
dtuzszy niz 60 miesiecy zostanie okreslony przez Wykonawce w ofercie.

Okres rekojmi za wady w wykonaniu przedmiotu umowy jest tozsamy z okresem gwarancji.

1.9 Rozliczenie robét

Szczegotowe zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. Dla
robot wycenianych na podstawie ilosci i cen jednostkowych wykonanych robdt, podstawg
ptatnosci sg ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostki obmiarowe
ustalone dla danych pozycji kosztorysu, przyjete przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych, oraz ilosci wykonanych robét, ustalone w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Dla robét wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest globalna warto$¢ podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych dla danego
zakresu rzeczowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Ilub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— roboty towarzyszace i tymczasowe,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na
teren budowy i transportu technologicznego, z uwzglednieniem ewentualnych ubytkéw,
strat i odpadow,

— wartos$c¢ pracy sprzetu wraz z kosztem obstugi, kosztami jednorazowymi i narzutami,

— koszty ubezpieczenia robét, sprzetu Wykonawcy, od OC, od wypadkdw personelu,

— koszty gwarancji nalezytego wykonania umowy,

— koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen i robot itp. niezbednych do
wykonania robét, przeprowadzenia prob koncowych oraz utrzymania ciggtosci pracy
istniejgcych systemow,
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— koszty badan, prob i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy oraz koszty
przygotowania i opracowania wszystkich dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia
wszelkich czynnosci odbiorowych,

— koszty zwigzane z czasowymi zajeciami terenu, koszty zwigzane z wykonaniem
tymczasowej organizacji ruchu, odbudowy nawierzchni, koszt administracyjny zajecie
pasa drogowego, koszt wycinki drzew i krzewow, ekspertyzy dotyczgce wykonania
Robot, obstuga geodezyjna i geotechniczna, koszty nadzoru gestorow nad budowag
infrastruktury i jej zabezpieczenia na czas robdt, wszelkie koszty wynikajgce
z warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich,

— koszt opracowania i uzgodnienia wszystkich dokumentacji projektowych Wykonawcy
oraz koszt wszystkich rozwigzan z nich wynikajgcych, koszty dostosowania sie do
wymogoéw wynikajgcych z wszelkich decyzji oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieh
zawartych w dokumentaciji projektowej,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajagcych z umowy, dla ktérych nie
przewidziano odrebnych pozycji przedmiarowych.

— koszty spetnienia wszelkich innych wymagan wynikajgcych z SWZ niezbednych do
prawidtowego wykonania robét zgodnie z umowa

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Elementy rob6t i opracowan, dla ktorych nie przewidziano odrebnych pozyciji
w przedmiarze nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie je za uwzglednione w cenach

jednostkowych.

1.10 Przepisy zwigzane

Lp. Nazwa
1. [Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725, 834)

> Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
" |12024r. poz. 1151)

3. | Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024r. poz. 1087)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024r.

poz. 54, 83)
5 Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.
" [320)
6 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023r. poz. 1587, 1597,
" 11688, 1852, 2029)
7 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r.
" | poz. 1213)
8 Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z

2024r. poz. 1320)
9. | Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1483)

[Lp.] Nazwa |
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022, p0z.1225)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. z 2003r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2021 poz.
2088)

Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021r., poz. 2454)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2022 poz.

1557)

Lp.

Nr Nazwa

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (ST - 01)

2.1 Wstep

2.1.1. Przedmiot ST -01

Przedmiotem ST - 01 jest zbiér wymagan w zakresie:

— wytyczenia w terenie tras przewodéw kanalizacyjnych,
— wytyczenia punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie potozenia obiektow,

— rozbiorki warstw nawierzchni (poboczy, pasow zieleni).

W zakres robét wchodza:

CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw
CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

CPV: 45111200-0

ziemne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (ST — 01) stanowi
integralng czes¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i dokumentéw kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji wyzej wymienionych robot.
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2.1.1. Zakres zastosowania ST - 01

ST - 01 stanowi czeS¢ dokumentow przetargowych i winna by¢ wykorzystana przez
Oferentéw, biorgcych udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia na budowe przytgcza
kanalizacji sanitarnej zaktadu ZUW DzieCkowice.

ST - 01 nalezy traktowac i stosowac¢ na réwni z pozostatymi dokumentami tworzgacymi
catos¢ dokumentacji przetargowe;.

2.1.2. Zakres robét objetych ST - 01
Niniejsza ST - 01 obejmuje nastepujgcy zakres:

— wytyczenia w terenie tras przewodéw kanalizacyjnych:
e wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowych punktow gtéwnych osi trasy kanalizacji,
e wyznaczenie dodatkowych punktéw na trasie rurociggéw,
e wyznaczenie reperow roboczych,
o trwate oznakowanie punktow w terenie
— wyznaczenie pofozenia istniejgcych obiektow oraz elementow zagospodarowania
terenu,
— wyznaczenie niwelety paséw drogowych,
— demontazu warstw nawierzchni (poboczy, paséw zieleni):
e znakdéw drogowych,
e przepustow,
e skarp,

2.1.3. Pojecia podstawowe

Okreslenia uzyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST
— 01) sg zgodne z okresleniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (ST — 00).

2.2 Materialy

2.2.1. Materiaty w robotach pomiarowych

Celem wyznaczenia sytuacyjno-wysokosciowych punktéw gtéwnych osi trasy sieci
kanalizacyjnej nalezy stosowac drewniane pale z pretami stalowymi lub gwozdziami. Poza
granicami robét ziemnych stosowac pale drewniane o dtugosci 1,5 — 1,7 m.

2.2.2. Materiaty z robét rozbiérkowych

Materiaty z rozbiorki nawierzchni mogg zosta¢ ponownie wykorzystane do robot pod
warunkiem zgody Inspektora Nadzoru.

Materiaty z rozbiérki nawierzchni obrzezy trawnikowych traktowane, ktére sg materiatami
nienadajgcymi sie do ponownego wbudowania Wykonawca ma obowigzek przewiez¢ na
sktadowisko odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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2.3 Sprzet
2.3.1. Sprzet pomiarowy

Wyznaczanie sytuacyjno-wysokosciowych punktow gtéwnych osi trasy rurociggéw nalezy
wykonywac¢ skalibrowanym specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, ktéry zapewnia
wysoka doktadnos¢ pomiaru.

Oznaczanie w terenie poszczegodlnych punktow rurociggdw nalezy wykonywa recznie.

2.3.2. Sprzet do rozbiorki

Rozbiorke nalezy wykonywa¢ przy pomocy spycharek, tadowarek, samochodéw
ciezarowych skrzyniowych i samowytadowczych, zrywarek, miotdw pneumatycznych, pit
mechaniczne, pilarki spalinowych, koparek, frezarek do asfaltu, pit do asfaltu, topat, szpadli
i innych.

2.3.3. Sprzet do usuwania warstw gruntowych

Usuwanie warstw gruntowych nalezy wykonywac¢ recznie za pomocg: spycharek,
réwniarek, topat, szpadli, a jesdli jest to mozliwe zastosowanie sprzetu mechanicznego
réwniez przy pomocy koparek, samochodéw samowytadowczych.

2.4 Transport
2.4.1. Transport materialéw i sprzetu

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy stosowaé nastepujace,
sprawne technicznie $rodki transportu:

— samochod skrzyniowy do 5 ton,

— samochod dostawczy,

— ciggnik kotowy 29 — 37 kW,

— przyczepa skrzyniowa 4,5 tony.

Dopuszcza sie réwniez inne srodki transportu zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2.4.2. Transport mas ziemnych

Do transportu mas ziemnych nalezy stosowac nastepujgce, sprawne technicznie srodki
transportu:

— roéwniarki,

— spycharki,

— samochod skrzyniowy do 5 ton.

Dopuszcza sie rowniez inne srodki transportu zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2.4.3. Transport materialéw z roboét rozbiérkowych

Do transportu materiatow z robdt rozbidrkowych nalezy stosowac nastepujace, sprawne
technicznie srodki transportu:
— samochdd skrzyniowy do 5 ton,
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— samochod dostawczy,
— ciggnik kotowy 29 — 37 kW,
— przyczepa skrzyniowa 4,5 tony.

Dopuszcza sie réwniez inne srodki transportu zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2.5 Wykonanie roboét
2.5.1. Zasady wykonania robét przygotowawczych

Wykonawca ma obowigzek sporzgdzi¢ dokumentacje fotograficzng wszystkich istniejgcych
obiektow znajdujgcych sie w obszarze planowanych robét, do ktérej dotgczy szczegdtowy
opis wraz z uwzglednieniem stanu technicznego i ewentualnych uszkodzen.

2.5.2. Zasady wykonania robét rozbiérkowych

W zaleznosci od lokalizacji prac roboty demontazowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub
recznie. Pozyskane elementy, ktére bedg mogly zostaé wykorzystane ponownie, tj. do
odtworzenia nawierzchni Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
poprzez m.in. odpowiednie sktadowanie.

Ubytki w gruncie i wykopy powstate w wyniku demontazu nawierzchni Wykonawca powinien
zabezpieczyC¢ przed naptywem wdd opadowych, dostepem oséb niepowotanych.

W zblizeniu do istniejgcych przewodoéw kanalizacyjnych, a takze innej infrastruktury
podziemnej demontaze nalezy wykonywac recznie.

Wykonawca zobowigzany jest do odbioru i wywozu pozyskanego podczas robot
budowlanych ztomu. Pozyskiwany z demontazu ztom winien zostac¢ przewieziony na teren
wskazany przez Zamawiajgcego po uprzednim uzgodnieniu terminu dostarczenia
z Zamawiajgcym. Z kazdorazowego wywozu (za dany miesigc rozliczeniowy)
i przewazenia zostanie sporzgdzone zestawienie ilosciowe pozyskanego z demontazu
ztomu ze wskazaniem kryterium rodzajowego (ztom stalowy, zeliwny, kolorowy).

Pozyskane elementy, ktére nie bedg mogty zostaé wykorzystane ponownie, stanowig
odpad i bedg unieszkodliwione staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach wynagrodzenia
umownego.

2.5.3. Zasady wykonania robét pomiarowych

Prace pomiarowe nalezy wykonywac wg aktualnie obowigzujgcych instrukcji technicznych
oraz wytycznych technicznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Uprawniony
geodeta powinien wykona¢ niezbedne obliczenia i pomiary geodezyjne na podstawie
dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
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Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie Ilub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

2.5.4. Usuniecie warstw gruntowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow w terenach zielonych nalezy usungc
gorng warstwe gruntu (humus) i ztozy¢ oddzielnie w celu jej ponownego wykorzystania.
Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.

2.6 Kontrola roboét
2.6.1. Kontrola robét rozbiérkowych

Kontrola robét demontazowych polega¢ bedzie na wizualnym sprawdzeniu wykonanych
robot i ocenie stopnia uszkodzenia demontowanych elementow.

2.6.2. Kontrola robé6t pomiarowych

Kontrole robot pomiarowych nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami zawartymi w instrukcjach
i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

2.6.3. Kontrola usuniecia warstw gruntowych

Kontrola robét demontazowych polegaé bedzie na wizualnym sprawdzeniu wykonanych
robét.

2.7. Obmiar robét

Podstawowe wymagania dotyczgce kontroli robét przedstawiono w punkcie 1.7. Obmiar
robdt niniejszego opracowania.

Dodatkowo dla robét przygotowawczych:

— m (metr) — budowa barierek ochronnych

— kpl. (komplet) — demontaz i utylizacja istniejgcych urzgdzen itp.

— szt (sztuk) —-mocowanie i demontaz znakéw drogowych itp.

— m? (metr kwadratowy) — usuniecie warstwy humusowej o grubosci 5¢cm itp.

— m?3 (metr szescienny) — wypetnienie rur kanalizacyjnych pianobetonem
Roboty demontazowe, pomiarowe i przygotowawcze wliczone sg w wynagrodzenie
umowne i nie podlegajg odrebnej zaptacie.
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2.8. Odbiér robot

Podstawowe wymagania dotyczgce kontroli robot przedstawiono w punkcie 1.8. Odbior
robdt niniejszego opracowania.

Sprawdzenie prawidtowosci wytyczenia rurociggéw w terenie budowy odbywa sie na
podstawie szkicow i dziennikbw pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca ma obowigzek przekazaé Inspektorowi Nadzoru.

2.9. Rozliczenie robot

Roboty polegajgce na rozbiorce, pracach pomiarowych i przygotowawczych nie podlegaja
odrebnej zaptacie. Nalezy przyja¢, ze sg one wliczone w koszt robét podstawowych w
przedmiarze robét i powinny by¢ wliczone w 1 m.b. wykonanych rurociggow.

Do kosztéw wykonania robét Wykonawca powinien przyjac:
— demontaz znakéw drogowych

— usunigcie warstw gruntowych

— roboty pomiarowe

2.7 Przepisy zwiazane

Lp. Nr Nazwa
PN-N-02251:1987 Osnowy geodezyjne — Terminologia
PN-N-99310:2000 Pomiary realizacyjne - Terminologia

3. ROBOTY ZIEMNE (ST - 02)

3.1. Wstep
3.1.1. Przedmiot ST - 02

Przedmiotem ST - 02 jest zbiér wymagan w zakresie:
— wykonania wykopow otwartych,
— wykonania zasypki wykopow otwartych.

W zakres robdt wchodza:

CPV: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli
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ST — 02 stanowi integralng czes¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
i dokumentéw kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wyzej wymienionych robdét.
3.1.2. Zakres zastosowania ST - 02

Niniejsza ST - 02 stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i winna by¢ wykorzystana
przez Oferentow, biorgcych udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia na budowe
przytgcza kanalizacji sanitarnej zakladu ZUW Dzie¢kowice.

ST - 02 nalezy traktowac i stosowa¢ na réwni z pozostatymi dokumentami tworzacymi
cato$¢ dokumentacji przetargowe;j.

3.1.3. Zakres robét objetych ST - 02

Roboty, ktérych dotyczy ST - 02, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze
i towarzyszgce wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych z budowg
przytgcza kanalizacyjnego w Imielinie.

3.1.4. Pojecia podstawowe

Uzyte okreslenia sg zgodne z punktem 17.7.4. Pojecia podstawowe oraz dodatkowo nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Wykop — dot szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzgdzen
instalacji podziemnych (rurociggow, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypow, watow lub

hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim, lecz dtugim pasie terenu, ktérego
zasadniczym wymiarem jest dtugosc¢.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna 0,8-2,5m
i 0 dtugosci powyzej 1,50m.

Glebokos¢ wykopu — odlegto$¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po
zdjeciu warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop pfytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m.
Wykop Sredni — wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Wykop gteboki — wykop, ktorego gtebokosc¢ przekracza 3m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony
w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.
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Odkiad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych
prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is = pd/ pds
gdzie:
pd — gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [mg/m?[,
pds —maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymaine;,
okreslona w probie Proctora, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [mg/m?].

Grubos$é warstwy zageszczenia — grubosé kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed
jej zageszczeniem.

Wskaznik réznoziarnistos$ci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
U =d60/d10
gdzie:
d60 — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm],
d10 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

Grunt budowlany — czes¢ skorupy ziemskiej moggca wspotdziataé z obiektem
budowlanym, stanowigca jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania
z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.
Grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami
naturalnymi.

Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci
cztowieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach
ziemnych itp.

Glebokos$é przykrycia — pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury, a powierzchnig
terenu.

Strefa ulozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke,
obsypke i wstepng zasypke.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.
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Zasypka gtéwna — Wypetnienie gruntem miedzy goérng powierzchnig zasypki wstepnej,
a powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torow kolejowych.

3.2. Materialy
3.2.1. Pozyskane materialy - grunty

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédta pozyskiwania
materiatow (podtoza, obsypki) i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw
powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy
spetnieniu wymogow jakosciowych).

Miejsce czasowego sktadania gruntow powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy
lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Grunty
przydatne do budowy nasypdw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas,
gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.
Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien byc¢
zbrylony (zamarzniety) nie moze zawieraé gruzu, $mieci itp., co mogtoby uszkodzi¢
przewody i armature lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.

3.2.2. Skladowanie

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ skladowany po jednej stronie wykopu lub
wywieziony na odktad. Elementy obudowy wykopow nalezy sktadac¢ w taki sposéb, aby nie
nastgpito ich samoczynne przesuniecie. Wszystkie rodzaje ptyt uktadaé poziomo na dwéch
belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiardw i rodzajéw. Stupy nalezy uktadac
poziomo na przektadkach drewnianych. Rozpory state, bufory, sworznie
i zawleczki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu zamknietym, oczyszczone
i zakonserwowane. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci.

3.3. Sprzet

Podstawowe wymagania dotyczgce sprzetu przedstawiono w punkcie 1.3. Sprzet
niniejszego opracowania.

3.3.1. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przed rozpoczeciem robét ziemnych ma obowigzek wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu stuzacego do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzgdzenia do hydromechanizac;ji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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3.4. Transport

Podstawowe wymagania dotyczgce sprzetu przedstawiono w punkcie 1.4. Transport
niniejszego opracowania.

3.4.1. Transport gruntéw

Wykonawca ma obowigzek dostosowac rodzaj i liczbe srodkéw transportu mas ziemnych
oraz metody transportu do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze byé podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Wywoéz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz
z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje
takze ponowny zatadunek i powrét na miejsce zasypania.

W przypadku korzystania z drég publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca
zawrdci szczegolng uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na
zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla ochrony drog
publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych srodkéw transportu lub bedzie
je regularnie oczyszczat.

3.5. Wykonanie robét

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania robét przedstawiono w punkcie 1.5.1.
Ogdlne zasady wykonania robot niniejszego opracowania.

3.5.1. Wykonanie wykopoéw
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999.

Jesli konieczne bedzie odwodnienie wykopdw, sposob odwodnienia na czas budowy
Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru. Bedg one uwzgledniaty
wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedg roboty ziemne. Odwodnienie wykopéw
bedzie przeprowadzone zgodnie z opracowanym Projektem Czasowego Odwodnienia
Wykopow Budowlanych.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku
podnoszenia sie niwelety sieci kanalizacyjne;.
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W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny umozliwiajgcy
szybki odptyw wdd z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan
dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy usungé przy wykorzystaniu
igtofiltrow. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzac poza teren pasa rob6t ziemnych.

Zakres robot odwodnieniowych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw
gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robét. Odwodnienie wykopow jest robotg
tymczasowg wykonang zgodnie z Projektem Czasowego Odwodnienia Wykopdéw
Budowlanych.

Przewiduje sie odwodnienie wykopdw za pomoca zastosowania instalacji igtofiltrowe;j.

Miejsce odprowadzenia wody z pompowania zabrania sie odprowadzania wody z wykopdéw
do kanalizacji sanitarne;j.

Urzadzenia odwadniajgce powinny by¢ kontrolowane i konserwowane przez caly czas
trwania ich pracy. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢
odwodnienie wykopu na czas robot, a przewdd zabezpieczy¢ przed wyptynieciem. Jezeli
konieczne bedzie obnizenie poziomu wody gruntowej, gdy jej poziom utrudnia wykonanie
wykopu, nalezy odwadniaé w taki sposéb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu
w podtozu, a takze w podiozu sgsiednich obiektow i aby na skutek wytworzonej depresji nie
wystgpito nadmierne osiadanie podfoza istniejgcych w sgsiedztwie budowli.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopdéw Wykonawca musi zadbac
o to, aby nie doszto do niepozgdanego odptywu lub obnizenia poziomu wdd gruntowych.
Podczas wykonywania czynnosci odwadniajgcych podstawa wykopu musi pozostaé sucha.
Roboty w rodzaju betonowania lub instalacji rur bedg mogty by¢ przeprowadzane jedynie w
wykopach suchych.

Przed rozpoczeciem robét na danym odcinku, Wykonawca wykona oznakowania
i zabezpieczenia miejsca wykonywania robot.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca dokona ponownej weryfikacji lokalizacji kabli,
instalacji i innych elementow uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chronigce istniejaca infrastrukture zgodnie z posiadanymi uzgodnieniami, warunkami,
wytycznymi, decyzjami itp. wydanymi przez gestoréw i zarzadcéw infrastruktury
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podziemnej. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wykonywanych
pracach zabezpieczajgcych.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb
uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli
energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca
wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez
zaktadanie rur ochronnych na rurze istniejgcej (rure ostonowg dwudzielng tgczong na sruby)
lub na projektowanym uzbrojeniu.

Jesli wystgpi koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie
podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru i przed ustaleniem
odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie wszelkich
koniecznych srodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu
ustug, z ktérych korzystanie zostato w wyniku robot uniemozliwione.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca winien prowadzi¢
pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia.

Wykopy mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopow
powinien by¢ zgodny z projektem.

Wykopy o S$cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywac¢ tylko w gruntach
o normalnej wilgotnoéci, gdy nie wystepujg wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony
nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci réwnej co najmniej gtebokosci
wykopu H.

Wykopy otwarte obudowanych rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okre$lonym
w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg
odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg goérng krawedzig obudowy 15¢cm ponad
teren.

Dno wykopu powinno by¢é rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy
wykopie wykonywanym mechanicznie spodd wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20cm
wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienia wykopu do
rzednej projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej
lub elementéw dennych rurociggdw. W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej
przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia
nalezy porozumiec sie z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.
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W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, przy zblizeniach do istniejgcych drzew oraz
na terenach objetych strefg ochrony archeologicznej roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie.

Przy wykonywaniu wykopdéw na odktad, urobek powinien by¢ sktadowany tylko po jedne;j
stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1,0m od krawedzi klina odtamu.

W sytuacji natrafienia na urzadzenia nieoznaczone wczesniej, niezinwentaryzowane,
nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
odpowiednie stuzby i instytucje. Na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt
wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie.
Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzic¢
ciggta obserwacje odspajanego gruntu.

Przy wykonywaniu wykopdéw umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowac
elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736:1999. Rozstaw rozparcia lub podparcia
powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkéw. Nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole
stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia scian w stosunku do poziomu
terenu (co najmniej 15cm ponad poziom terenu). Nalezy przestrzegaé usytuowania koparki
w odlegtoéci, co najmniej 0,6m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu.

Obudowa wykopu powinna by¢ zaktadana stopniowo w miare pogtebiania wykopu.

Wykonawca ma obowigzek montazu wylgcznie bezpiecznych zejs¢ do wykonanych
wykopow. W chwili, gdy gtebokosci wykopu przekroczy 1,0m nalezy zamontowac drabine.

Koniecznie nalezy przewidzie¢ i wykonac¢ zabezpieczenie istniejgcych budynkow, budowli i
ich fundamentéw wystepujgcych w zblizeniu do wykonywanych wykopow. Zabezpieczenie
ma mie¢ na celu ochrone przed kruszeniem, odksztatcaniem, przesuwaniem, osiadaniem

itp.

3.5.2. Zasypanie wykopow

Zasypke wykopdéw wykonywac po przeprowadzeniu préb szczelnosci, dokonaniu odbioru
technicznego oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej i powykonawczej. Nalezy podjaé
szczegoOlne starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie przemiescic¢ lub nie uszkodzi¢
rur. Nie wolno uzywa¢ zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 30cm od rur
i zlgczek.

Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢, co najmniej 0,3m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinny by¢ piasek z zageszczeniem mechanicznym w strefie przewodu do uzyskania
stopnia zageszczenia w wielkosci minimalnej 95% wg Proctora.

Obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian
przydennej czesci wykopu. Zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykona¢ po demontazu
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pasa umocnienia w jej obrebie. Po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna,
zdemontowaé umocnienie w jej obrebie, zgesci¢ itd. Materiat zasypu powinien byé
mineralny, sypki, drobno- lub srednioziarnisty, bez grud
i kamieni.

Na wykonanie zasypki wykopow sktadajg sie 3 etapy:

— wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

— po prébie szczelnosci (cisnienia) zigczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach potgczen,

— zasypka wykopu gruntem, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorkg
umocnien $cian wykopu.

Zasypywanie wykopow winno odbywac sie wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie
gtebszymi niz 20cm z sukcesywnym zageszczaniem. Materiat zasypu powinien byc¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopu pod ztgcza.

Pod ulicami i drogami wykopy nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym. W przypadku
pojawienia sie w gruntach piaszczystych przewarstwien gruntow spoistych, grunty te nalezy
wymieni¢ na piaszczyste. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy
zagesci¢ do 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Roboty wykonywane w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ wytgcznie w okresach ociepleh
przy dodatnich temperaturach. W razie koniecznosci zamarzniety grunt nalezy wymieni¢ na
tatwo zageszczany, np. piaszczysto-zwirowy.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien byc¢
wywieziony przez Wykonawce w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrocic do stanu pierwotnego.

Wszelkie pozwolenia i zezwolenia na skladowanie odpaddw, postepowanie z masami
ziemnymi Wykonawca powinien ujg¢ w podstawowym wynagrodzeniu umownym.
Uwzglednione w cenie powinny by¢ rowniez wszelkie naleznosci z tytutu prawa wtasnosci,
wydobycia, dzierzawy a takze optaty za skladowanie odpaddw, Smieci i niebezpiecznych
odpadow.

W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy
wstrzymac roboty i poinformowacé Inspektora Nadzoru.

3.5.3. Metody bezwykopowe

Metody bezwykopowe zastosowaC przy budowie rurociggu przechodzgcego pod
nieczynnym nasypem kolejowym oraz w miejscu skrzyzowania z rurociggami DN1600,
gdzie ze wzgleddw bezpieczenstwa, zageszczenia uzbrojenia oraz gtebokosci
potencjalnych wykopéw metody wykopow otwartych sg niewskazane.
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Ze wzgledu na zblizenia do rurociggéw zasilajgcych Zaktad Uzdatniania Wody, Wykonawca
powinien specjalizowaé sie w technologiach bezwykopowych oraz dobrac¢ te ktéra najlepiej
bedzie sie nadawac¢ do istniejgcych warunkow.

W pierwszym etapie nalezy wykona¢ odwiert pilotazowy, ktéry przeprowadzany bedzie po
wyznaczonej trasie z mozliwoscig dokonania jej korekt w trakcie odwiertu. Wiercenie
zaczyna sie od wykopu startowego wyznaczonego zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Podczas wiercenia powstaty urobek transportowany do wykopu startowego nalezy odtozy¢
W Wwyznaczone miejsce.

Wykonawca w cenie jednostkowej robdét uwzgledni wszelkie prace towarzyszace
i tymczasowe niezbedne do wykonania robot.

3.5.4. Odtworzenie nawierzchni

Nawierzchnie w pozostatych terenach na trasie projektowanych rurociggéw nalezy
w miejscach wykopdw rozebragé, a po wykonaniu robét instalacyjnych w catym zakresie oraz
robét ziemnych odtworzy¢ do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robét.

3.6. Kontrola robét

Podstawowe wymagania dotyczgce kontroli robét przedstawiono w punkcie 1.6. Kontrola
robdét niniejszego opracowania.

3.6.1. Kontrola w czasie wykonywania robé6t ziemnych

W czasie kontroli wykonania robot ziemnych nalezy sprawdzié:

— statecznosci scian wykopow,

jako$¢ umocnienia $cian wykopéw,

jakos¢ odwodnienia wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
doktadnos$¢ wykonania wykopow,

jako$¢ wykonania i grubos¢ warstwy podsypki i zasypki,

jako$¢ zageszczenia zasypanego wykopu.

3.6.2. Badania do odbioru robét ziemnych

Celem wykonania odbioru robot ziemnych nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:
Tabela 3. Zestawienie badan do odbioru robét ziemnych.

Lp. Badania cecha Sposob badania

1. Pomiar szerokosci wykopu ziemnego

2. Pomiar szerokosci dna wykopu Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci

3. Pomiar rzednych powierzchni wykopu 3m i poziomicg lub niwelatorem,
ziemnego w odstepach co 20m

4, Pomiar rownosci powierzchni wykopu
5. Pomiar spadu podiuznego
powierzchni

wykopu

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+ 5 cm. Grubo$¢ warstwy podsypki - grubos¢ warstwy podsypki nie moze sie rézni¢
0 wiecej, niz £ 2 cm. Grubos¢ obsypki z piasku - grubos¢ warstwy obsypki nie moze sie

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach,
co 20m oraz w punktach watpliwych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

strona 44



BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ ZAKLADU ZUW DZIECKOWICE

rézni¢ o wiecej, niz £+ 5 cm. Zageszczenie gruntu winno zosta¢ wykonane zgodnie
z wymaganiami podanymi warunkach odtworzenia nawierzchni wydanych przez Zarzadce
Drog oraz pozostatych wytycznych, uzgodnien, decyzji warunkow itp. do dokumentacji
projektowe;.

3.7. Obmiar robét

Podstawowe wymagania dotyczgce kontroli rob6t przedstawiono w punkcie 1.7. Obmiar
robdt niniejszego opracowania.

Dodatkowo dla rob6t ziemnych:

— m (metr) — kanat z rur PCW o srednicy 110

— m? (metr kwadratowy) — plantowanie powierzchni, humusowanie skarp itp.

- m3 (metr szescienny) — wykopy liniowe, podtoza pod kanaly, zageszczenia nasypow itp.
— kpl (komplet) — przeprowadzenie nadzoru branzowego

— szt. (sztuk) — igtofiltry o $rednicy do 50mm

— godz. (godzin) — pompowanie odwodnieniowe wykopu

Objetos¢ gruntu nalezy mierzy¢ sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu
i glebokosci wykopu oraz poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Roboty ziemne wliczone sg w wynagrodzenie umowne i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

3.8. Odbior robot

Podstawowe wymagania dotyczgce kontroli rob6t przedstawiono w punkcie 1.8. Odbiér
robdét niniejszego opracowania.

3.9. Rozliczenie roboét

Roboty ziemne nie podlegajg odrebnej zaptacie. Nalezy przyja¢, ze sg one wliczone
w koszt robét podstawowych w przedmiarze robdt i powinny by¢ wliczone w 1 m.b.
wykonanych rurociggow.

Do kosztéw wykonania robot Wykonawca powinien przyjgc:

— wykonanie projektéw robot tymczasowych,

— wykonanie dokumentacji fotograficznej,

— wykonanie lub zlecenie wykonania uprawnionemu geologowi dodatkowych badan gruntu
(o ile bedzie to konieczne),

— wykonanie przekopdéw kontrolnych,

— wykonanie wykopow pod komory startowe i koricowe (odbiorcze),

— wykonanie szalowania wykopow,

— wykonanie zabezpieczen wykopdw,

— wykonanie zabezpieczen przeciw obcigzeniu ruchu kotowego,

— koszty sktadowania gruntu z wykopow, usuniecia gruntu z terenu budowy, przekazania
na sktadowisko,

— profilowanie dna wykopow i skarp,
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zageszczanie podtoza gruntu w wykopach,
wykonanie niezbednego odwodnienia wykopow wraz

z wszelkimi optatami za zrzut wod z odwodnien oraz utrzymanie wykopow suchych,

3.10. Przepisy zwiazane

wymiana gruntu,
zasypanie wykopu po zakonczeniu robot montazowych, prébach i ptukaniu.

Lp. Nr Nazwa
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
1. [PN-B-10736:1999 wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

PN-B-03020

Grunty budowlane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

strona 46



BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ ZAKLADU ZUW DZIECKOWICE

4. ROBOTY MONTAZOWE (ST — 03)

4.1. Wstep
4.1.1. Przedmiot ST - 03

Przedmiotem ST - 03 jest zbiér wymagan w zakresie:
— montazu rurociggéw kanalizacyjnych,
— montazu armatury i urzadzen kanalizacyjnych.

W zakres robét wehodza:

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45232420-2 Roboty z zakresie Sciekéw

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

Niniejsza ST — 04 stanowi integralng czes¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
i dokumentow kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wyzej wymienionych robét.

4.1.2. Zakres zastosowania ST - 03

Niniejszg ST - 03 stanowi czes¢ dokumentdéw przetargowych i winna by¢ wykorzystana
przez Oferentéw, biorgcych udziat w postepowaniu o udzielenie zamowienia na budowe
przytgcza kanalizacji sanitarnej zaktadu ZUW Dzieckowice.

ST - 03 nalezy traktowacC i stosowacC na réwni z pozostatymi dokumentami tworzgcymi
cato$¢ dokumentacji przetargowe;j.

4.1.3. Zakres robét objetych ST - 03

Roboty, ktérych dotyczy ST - 03, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze
i towarzyszace wystepujgce przy wykonywaniu budowy sieci kanalizacyjnej zgodnie z
dokumentacjg projektows.

Projektowana budowa obejmuje:

— Budowe przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttoczne;j
— Budowe studni kanalizacyjnych w wyznaczonych miejscach
— Budowe przepompowni sciekow

— Budowe komory pomiarowej

— montaz armatury.

4.1.4. Pojecia podstawowe

Uzyte okreslenia sg zgodne z punktem 1.1.4. Pojecia podstawowe.
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4.2. Materiaty

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robot powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Materiaty majgce
bezposredni kontakt z wodg do picia powinny mie¢ atest Higieniczny PZH.

4.2.1. Rury i ksztattki
Rury

Do budowy nalezy zastosowac rury:
— PVC-U KI. S, min SN8, kielichowe ze sciankg litg, z wydtuzonym kielichem
— PE100 SDR11 PN16

4.2.2. Studnie

Studnie z kregéw betonowych
Projektuje sie studnie z kregéw zelbetowych DN1200.

Komory robocze studni zelbetowych nalezy wykonac z typowych elementow zelbetowych
zgodnie z normg PN-EN 1917: 2004/AC:2009 z betonu klasy C30/35. Kineta wodoszczelna
z betonu klasy C30/35 wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (maksymalnie 5%)
i mrozoodpornego (F-150). Podstawa studni oraz kregi tgczone na uszczelki (gumowe,
elastomerowe lub podobne). Wszystkie elementy powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego zgodnie z normg PN-EN-1917:2004.

Studnie powinny by¢é wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym
w jaskrawym kolorze zgodnie z normg PN-EN 13101:2005. Rozstaw stopni haprzemienny.

Przykrycie studzienki stanowi ptyta pokrywowa zbrojona prefabrykowana z pierscieniem
odcigzajgcym. Na studzienkach nalezy zamontowa¢ witazy zeliwne DNG600, kl. D400,
zabezpieczone przed obrotem, z wkfadkg ttumigcg. Regulacje wysokosci studzienki
wykonac przy uzyciu pierscieni wyrownawczych DN600 mm.

Podstawy studni powinny mie¢ fabrycznie wykonane otwory. Przed umieszczeniem rur
w otworach nalezy w nich zamontowac przejscia szczelne. Kinety nalezy wykona¢ z betonu
klasy C40/50. Studnie nalezy posadowi¢ na ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o grubosci
minimum 0,15 m i o $rednicy wiekszej od srednicy zewnetrznej studzienki o minimum 0,10
m.

Zewnetrzng ptaszczyzne studzienek zabezpieczy¢ abizolem R+2xKL. Konstrukcja studni
wg zatgczonych rysunkéw i zestawienia elementéw montazowych. Wigczanie przewodéw
PVC-U do studni wykonac w tulejach ochronnych.

Montaz studni nalezy realizowac scisle wedtug instrukcji producenta i odpowiednich norm
po trasie wytyczonej przez uprawnionego geodete.
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4.2.3. Pompownia sciekow

Przepompownia $ciekbw powinna zosta¢ dostarczona jako kompletna wraz
Z wyposazeniem przez producenta m.in. w: dwie pompy sciekowe o mocy 1,1 kW wraz
z kolanami sprzegajgcymi i podstawami, armatura kpl. (zasuwy odcinajgce i zawory
zwrotne), piony tloczne ze stali nierdzewnej, prowadnice ze stali nierdzewnej, zigcza
srubowe ze stali nierdzewnej, konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: uniwersalny
wspornik rozdzielnicy (spetnia rowniez funkcje wentylacji wywiewnej), wtaz prostokatny
z kratg bezpieczenstwa zamykany na klddke zabezpieczony przed przypadkowym
opadnieciem, pomost obstugowy z azurowg kratg przeciwposlizgowg wykonang
z tworzywa, drabina do zejscia na dno zbiornika (kominki wentylacyjne zabezpieczone sg
przed wrzuceniem do pompowni ciat statych); kominek wentylacyjny nawiewny z PVC;
deflektor ttumigcy naptyw ze stali kwasoodpornej; tahcuchy pomp i ptywakéw ze stali
kwasoodpornej; kpl. uktad sterowania, z obudowg wykonang z niepalnego tworzywa
poliestrowego.
Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:

o wyltgcznik gtowny,

o wylgcznik przeciwporazeniowy réznicowoprgdowy,

e zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp

e zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku i asymetrii

faz)
e zabezpieczenie pomp obwodem sterujgcym tzw. 1-2 (szeregowo potgczone w
pompie wytgczniki termiczne i wylgcznik wilgotnosciowy)

e zabezpieczenie pomp przed pracg w ,suchobiegu”

e gniazdo serwisowe 230V

e licznik czasu pracy oraz liczby zatgczen dla kazdej z pomp

e sterowanie reczne lub automatyczne

e sygnalizowana praca pomp

o akustyczno swietlna sygnalizacja awarii

e bezpotencjatowy zbiorczy sygnat o awarii wyprowadzony na listwe zaciskowa.

4.2.4. Komora pomiarowa

Projektuje sie komore pomiarowg zelbetowg prefabrykowang, wyposazong
w przeptywomierz Sciekowy zamontowany na przewodzie ttocznym oraz 2 zasuwy
odcinajgce. Zaprojektowano przeptywomierz elektromagnetyczny o Srednicy DN100 wraz
z kotnierzami uziemiajgcymi. Przeptywomierz nalezy montowaC przy zachowaniu
wymaganego odcinka prostego o dtugosci L1=5xDN rury przed przeptywomierzem oraz
L2=2xDN za przeptywomierzem. Przeptywomierz powinien by¢ dostosowywany do pomiaru
Sciekow sanitarnych.
Wyposazenie komory:

e Stopnie ztazowe naprzemienne

o Wiaz kanalizacyjny DN600 KL. D400

e Kominek wentylacyjny

e 2 zasuwy kotnierzowe DN100

e Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100

e Tuleje kotnierzowg zgrzewang doczotowo DN100/$90

o Kréciec dwukotnierzowy ze stali nierdzewnej o diugosci 0,5, 0,2 oraz 0,25m
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e t3gcznik rurowo kotnierzowy DN100/®90

4.2.5. Odbiér materiatow

Materiaty dostarczane na teren budowy powinny by dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania, posiada¢ swiadectwo jakosci, wymagane atesty, karty
gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce montazu materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytwoércy i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz
przeprowadzic¢ ogledziny stanu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wplyw
na jakos¢ robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym
przez dozér techniczny.

4.2.6. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci
materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego, pierwszg
warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Kazdg nastepng warstwe, uktadac
na przektadkach drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkoSci
gatunkdw w sposOb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegoélnych stoséw.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi
lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.

Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng, aby rury nie nagrzewaty sie
i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowac¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3m, przy czym ramki wigzek powinny spoczywac na sobie, luzne
rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkfadkach
drewnianych o szeroko$ci min. 10cm, grubosci min. 2,5cm i rozstawie, co 1-2m. Stosy
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powinny byé z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane
w odstepach, co 1-2m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw
rur i 1,5m wysokosci. Rury o réoznych srednicach powinny by¢ sktadowane odrebnie.

Urzgdzenia i armature nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych lub pod wiatami.
Urzadzenia z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w
ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

4.3. Sprzet

Podstawowe wymagania dotyczgce sprzetu przedstawiono w punkcie 71.3. Sprzet
niniejszego opracowania.

Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien dysponowa¢ nastepujgcym sprzetem:
— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

— koparka podsiebierna,

— spycharka kotowa lub ggsienicowa,

— sprzet do zageszczania gruntu,

— samochod dostawczy,

— samochdd skrzyniowy,

— samochod samowytadowczy,

— wyrzynarki,

— wyciggarki reczne i mechaniczne.

Sprzet powinien byC jak okreslono w niniejszej specyfikacji bgdz inny, o ile zostanie
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym umowa.

4.4, Transport

Podstawowe wymagania dotyczgce sprzetu przedstawiono w punkcie 1.4. Transport
niniejszego opracowania.

Rury wwigzkach Iub sztangach muszg by¢ transportowane na samochodach
o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur iksztattek nalezy unikac¢ ich
zanieczyszczenia.

Dostarczong na teren budowy armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
odcinajgce, zawory zwrotne, kompensatory itp. powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature, taczniki imateriaty pomocnicze nalezy
przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
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4.5. Wykonanie robot

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania robét przedstawiono w punkcie 1.5.1.
Ogdlne zasady wykonania robot niniejszego opracowania.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

4.5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do przebudowy rurociggéw nalezy wykona¢ przekopy kontrolne oraz
dokona¢ odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych rzednych przewoddéw i studni
istniejacych, ich srednic i materiatow.

Przed przystgpieniem do montazu rurociggéw nalezy dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia
trasy rurociggu. Roboty geodezyjne i kartograficzne opisano w punkcie 2. Roboty
przygotowawcze ST — 02.

Podstawg wytyczenia tras sieci kanalizacyjnej z uwagi na rodzaj metody umieszczenia
rurociggbw w gruncie w  pierwszej kolejnosci sg istniejgce  rurociagi,
a nastepnie dokumentacja projektowa. Przy ustalaniu usytuowania wysokosciowego, nie
nalezy postugiwac sie wielkoscig zagtebienia podang na profilach podtuznych, gdyz sg to
wielkosci przyblizone z uwagi na niesciste i interpolowane rzedne terenu.

Przygotowanie terenu robot powinno by¢é poprzedzone doktadnym rozeznaniem
istniejgcych budowli wraz z instalacjami oraz roslinnoscig. Nalezy przede wszystkim:
zabezpieczy¢ istniejgce urzgdzenia techniczne, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa
i krzewy. W okolicznosciach nieprzewidzianych takich jak odkrycie niezinwentaryzowanych
urzadzen podziemnych, niewypatdéw, wykopalisk nalezy przerwaé roboty, zagrozone
miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i powiadomié odpowiednie wtadze.

Jesli bedzie to konieczne, nalezy zamontowaé urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca ma obowigzek z minimum 14-dniowym
wyprzedzeniem poinformowaé wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia
robét zgodnie aktualnymi przepisami prawa.

4.5.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z 3. Roboty ziemne ST — 03.
W przypadku miejsc bezposredniego zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego

wykopy nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci. W przypadku
stwierdzenia wystepowania uzbrojenia nie zinwentaryzowanego na mapie geodezyjnej,
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nalezy przerwac roboty, miejsce zabezpieczy¢ i zgtosi¢ lokalizacje danego uzbrojenia
odpowiedniemu gestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyC przed zniszczeniem znaki geodezyjne. Przy
wykonywaniu robot ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy przestrzegac
odpowiednich przepiséw BHP.

4.5.3. Przygotowanie podioza w wykopie

Podloze w wykopach otwartych oraz w wykopach na weztach powinno by¢ wykonane na
wiasciwym poziomie. Poziom posadowienia rurociggu nalezy ustala¢ w nawigzaniu do
rzednych istniejagcych oraz do reperow roboczych przygotowanych przez geodete
przyjmujgc rzedne bezwzgledne dna rurociggu sieci kanalizacyjnej podane w projekcie.

4.5.4. Zasypywanie wykopow

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
pofgczen,

etap lll — zasyp wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
i rozbidrkg odeskowan i rozbiorkg $cian wykopu,

Materiatlem zasypu powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub srednioziarnisty. Materiat zasypu powinien byé zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod zigcza i w strefie
wspierajgcej rurocigg od spodu tak, aby nie ulegt on zniszczeniu.

Zasypanie wykopdéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem jak wyzej,
warstwami np. 0,2m (dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia) z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpor scian wykopu, wg PN-B-
10736:1999.

4.5.5. Roboty montazowe
45.5.1. Ogodlne zasady wykonania

Montaz rurociggéw nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg wybranego producenta systemu
rur i ksztattek. Przy montazu rur i ksztattek, nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie zatozenie
uszczelki. W celu ufatwienia montazu, uszczelke trzeba posmarowac srodkiem
antyadhezyjnym.

Projektowane rurociggi sieci kanalizacyjnej nalezy umiesci¢ w wiekszosci w gruncie metodg
wykopowg. Wybrana przez Wykonawce metoda powinna by¢ najbardziej optymalna z
punktu widzenia ekonomicznego, czasu trwania prac czy warunkow rzeczywistych, tj.
gestosci zabudowy, rodzaju nawierzchni, organizacji ruchu podczas prac, wielkosci maszyn
i urzgdzen.
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Odcinki budowanego rurociggu wykonywa¢ od wezia do wezta. Po wykonaniu odcinka
rurociggu oraz odwodnienia i jego odbiorze technicznym czesciowym, nalezy wykonac
obsypke, staranne zageszczonej warstwami do wysokosci 20cm nad wierzch rury. Warstwy
obsypki jak i zasypki powinny by¢ zageszczone do wymaganych wskaznikow podanych w
dokumentacji projektowej.

Wigczenie wykonanych rurociggéw do istniejgcych sieci nalezy wykonaé $cisle wedtug
ustalen z Miejskg Spotkg Komunalng w Imielinie.

455.2. Montaz rurociaggow

Do budowy przewoddéw kanalizacyjnych moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i tgczniki
niewykazujgce uszkodzen np. wgniecenia, peknigcia i rysy na ich powierzchni. Przewody
nalezy uktada¢ na uprzednio przygotowanym i wyprofilowanym podtozu.

Podczas wykonywania robot montazowych nalezy Scisle przestrzegac¢ instrukcji i zalecen
producentow wszystkich materiatéw zastosowanych do budowy przewodu kanalizacyjnego.

Montaz rurociaggéw w wykopach otwartych

Technologia uktadania przewodow powinna zapewnic utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z dokumentacjg projektowg. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscic.
Opuszczenie odcinkéw przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane
i wyréwnane do spadku podtoze. Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu, aby opierat
sie na nim wzdtuz catej dtugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej
osi. Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ £2cm.
Potaczenie rur wykonywa¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta. Szczegoty
montazowe wg instrukcji producenta.

Na zmianach kierunkéw przewoddéw nalezy stosowac trojniki i studzienki. Poszczegdlne
utozone rury powinny by¢ unieruchomione, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
uszczelnienia ztgczy.

Montaz rurociggéw metoda bezwykopowa

Zgodnie z dokumentacjg projektowg odcinek rurociggu ttocznego przechodzacy pod
nieczynnym nasypem kolejowym oraz krzyzujgcy sie z rurociggami DN1600 nalezy
umieszczac w gruncie metodami bezwykopowymi przewiertu sterowanego.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi i uzgodni z Inspektorem Nadzoru
warunki zastosowania wybranej technologii.
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4.6. Kontrola robét
4.6.1. Proba szczelnosci

Przewody i uzbrojenie sieci kanalizacyjnej nalezy poddaé prébie szczelnosci zgodnie
z PN-EN 1610:2002, a nastepnie wyptukac.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa przy temperaturze zewnetrznej nie
nizszej niz +1°C. Probe nalezy przeprowadzi¢ po montazu przewodow, ufozeniu
w wykopie i wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci powinien byé sporzadzony protokét badania
okreslajgcy cisnienie probne, przy ktdérym byto wykonywane badanie, czas trwania badania
oraz stwierdzenie czy badania przeprowadzono i zakornczono z wynikiem pozytywnym, czy
z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowacC te czesc
sieci/przytaczy, ktéra byla objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okre$li¢ termin, w ktoérym sie¢ powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

4.7. Obmiar robét

Podstawowe wymagania dotyczgce kontroli robot przedstawiono w punkcie 1.7. Obmiar
robdét niniejszego opracowania.

Dodatkowo dla robét montazowych:

— m (metr) — wykonania przewodu kazdego typu i srednicy, rurociggi PE100 SRD11 PN16
o $rednicy 90x8,2mm itp.

— szt. (sztuk) — elementy policzalne, kolanko 45st. itp.

— zlgcze — potgczenia metodg zgrzewania doczotowego

— m3(metr szescienny) — fawy fundamentowe zelbetowe, zasypywanie wykopdw itp.

— m-g (motogodziny) — pompowanie wody z wykopu,

— t (tona) — sktadowanie ziemi, zatadunek itp.

— kurs — przewéz materiatéw budowlanych

— kpl (komplet) — komora pomiarowa prefabrykowana itp.

Roboty montazowe wliczone sg w wynagrodzenie umowne i nie podlegajg odrebnej
zaptacie.

4.8. Odbior robot

Podstawowe wymagania dotyczace odbioru robot przedstawiono w punkcie 1.8. Odbiér
robdt niniejszego opracowania.
4.8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podstawowe wymagania dotyczgce odbioru robot zanikajgcych przedstawiono w punkcie
1.8.1. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niniejszego opracowania.
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Do zakresu robot zanikajgcych zalicza sie:

— roboty przygotowawcze,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociggéw,

— proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

4.8.2. Odbioér czesciowy, koncowy i ostateczny

Podstawowe wymagania dotyczace odbioru robdét czesciowego, koncowego
i ostatecznego przedstawiono w punktach 1.8.2. Odbiér czeSciowy, 1.8.3. Odbior koricowy,
1.8.4. Odbiér ostateczny niniejszego opracowania.

Roboty zostang odebrane tylko wéwczas, gdy:

— zweryfikowana zostanie kompletnos¢ dokumentaciji do odbioru technicznego koncowego
(polegajgca na sprawdzeniu protokotdéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

— zbadana =zostanie zgodnos¢ stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej
z dokumentacjg techniczna,

— zbadane zostang protokoty odbioru: préby szczelnosci catego przewodu
(przeprowadzone przy catkowicie ukohczonym i zasypanym przewodzie, otwartych
zasuwach), wynikbw badah bakteriologicznych (przeprowadzone stosownie do
odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie badan fizykochemicznych
i bakteriologicznych wody), wynikdéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu.

Przeprowadzone badania i ich wyniki w czasie odbioru powinny zosta¢ zebrane w formie
protokotu, wpisane do dziennika umowy, a takze podpisane przez nadzér techniczny
i osoby przeprowadzajgce badania. Na podstawie przeprowadzonych prob koncowych
Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ raport, ktory zostanie poswiadczony przez wszystkie
osoby biorgce lub bedace przy przeprowadzanych prébach.

4.9. Rozliczenie robét

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét przyjetg przez Zamawiajgcego
w umowie. Dla robdét wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest globalna wartosé
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych dla
danego zakresu rzeczowego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe metra wykonanego rurociggu wody kazdej $rednicy i kazdego typu bedg
obejmowac:
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— zdjecie warstwy humusu, odkrywki i przekopy kontrolne, wykopy, zabezpieczenia kolizji,
odwodnienie wykopdéw, umocnienie $cian wykopdw, transport urobku, tymczasowe
sktadowanie urobku na skfadowisku,

— zagospodarowanie nadmiaru gruntu, wykonanie podsypki i obsypki wraz
z zageszczeniem, zasypywanie wykopow, zageszczanie gruntu w wykopach,
rozscielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub mechanicznie, koszty utylizacji gruntu
z wykopu nie nadajgcego sie do ponownego wykorzystania, w tym koszty transportu na
sktadowisko,

— wykonanie pomostéw zabezpieczajgcych dla pieszych i pojazdow z mozliwoscig ich
przestawienia w trakcie trwania robdt,

— wymiane gruntu lub stabilizacje gruntu spoiwem w przypadku, gdy grunt z wykopu nie
nadaje sie do wykorzystania w strefie 0,5m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni, koszt
nadzoru zarzadcy sieci przy robotach rozbidrkowych i wykopach,

— geodezyjne wytyczenie trasy przewoddw i lokalizacji zasuw oraz urzgdzen,

— zakup, zatadunek, dostawe materiatdbw na plac budowy, roztadunek, sktadowanie
wszystkich materiatéw (w tym materiatébw pomocniczych),

— wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania robot, tj. m.in.
oznakowanie i zabezpieczenie wykopow, wykonanie ktadek dla pieszych, montaz
i demontaz konstrukcji podwieszen i podparé rurociggéw,

— wykonania wszelkich robot zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem
rurociggow, obiektéw sieciowych i urzgdzen, w tym rowniez przygotowanie podioza,
utozenie przewoddéw wraz z ksztattkami, rurami ostonowymi wraz z uszczelnieniem
i uzbrojeniem (zasuwy), studniami, montaz rurek sygnalizacyjnych, przeprowadzenie
prob szczelnosci (2 préby), rurociggu,

— koszty wykonania badan jakosci taczen rurociggéw,

— koszty nadzoru i odbiory zarzgdcy sieci,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania, proby, zgodnie z niniejszg specyfikacjg i dokumentacjg projektowa,

— usuniecie wad i usterek powstatych w trakcie wykonywania robot,

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz dokumentacje powykonawczg.

4.10. Przepisy zwigzane

Lp. Nr Nazwa

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
1. [PN-B-10736:1999 wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Obudowy scian wykopéw Czesé 1: Opisy techniczne

2. | PN-EN 13331-1:2004 .
wyrobow.

3. | PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Stydzienki wtazowe i niewtazowe z betony
4. | PN-EN 1917: 2004/AC:2009 | niezbrojonego, zbrojonego widknem stalowym i
zelbetowe

5. | PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych
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Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i

PN-EN 1401-1:2019-07 kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) — Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i
systemu

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
stosowane przy rehabilitacji technicznej rurociggéw -
Klasyfikacja i przeglad dziatan strategicznych,
taktycznych i operacyjnych

PN-EN I1SO 11295:2022-07

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy poza konstrukcjami budynkéw do
przesytania wody i Sciekow. Praktyka instalowania
pod ziemig i nad ziemig

PN-EN 1092-2:1999

Oznakowanie wizualnie ostrzegajgce z tworzyw
PN-EN 12613:2021-06 sztucznych stosowane podczas ukfadania kabli i
rurociggéw podziemnych.
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5. ROBOTY ELEKTRYCZNE (ST — 04)

5.1. Wstep
5.1.1. Przedmiot ST - 04

Przedmiotem ST - 04 jest zbiér wymagan w zakresie:
— montazu rurociggéw kanalizacyjnych,
— montazu armatury i urzadzen kanalizacyjnych.

W zakres robét wehodza:

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45310000-1 Roboty instalacyjne elektryczne

Niniejsza ST — 04 stanowi integralng czes¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
i dokumentéw kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wyzej wymienionych robot.

5.1.2. Zakres zastosowania ST - 04

Niniejszg ST - 04 stanowi czes¢ dokumentdéw przetargowych i winna by¢ wykorzystana
przez Oferentéw, biorgcych udziat w postepowaniu o udzielenie zamowienia na budowe
przytgcza kanalizacji sanitarnej zaktadu ZUW Dzieckowice.

ST - 04 nalezy traktowac i stosowaé na réwni z pozostatymi dokumentami tworzacymi
catos¢ dokumentaciji przetargowej.

5.1.3. Zakres robét objetych ST - 04

Roboty, ktérych dotyczy ST - 04, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze
i towarzyszgce wystepujgce przy wykonywaniu budowy przytgcza elektroenergetycznego
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Projektowana budowa obejmuije:
— Budowe przytgcza elektroenergetycznego do przepompowni sciekdéw oraz komory
pomiarowej

5.2. Materialy
Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do roboét powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

5.3. Zasilanie pompowni sciekéw

Urzadzenia pompowni Sciekow, zasilanie i sterowanie, odbywac sie bedzie z istniejgcej
rozdzielni za pomocg istniejgcych linii kablowych. Zasilanie bedzie prowadzone do ztgcza
kablowego ZK-SZR umieszczonego w poblizu przepompowni. Podtgczenie zostanie
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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5.3.1. Wykonanie instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne nalezy wykonaé¢ w uktadzie TN-C kablami 4 zytowymi aluminiowymi
typu YAKY w przypadku przedtuzenia linii zasilajgcych, oraz w uktadzie TN-S kablem 5
zylowym miedzianym typu YKY w przypadku WLZ'a zasilajgcego szafke pompowni.
Wszystkie urzgdzenia elektryczne nalezy instalowaé zgodnie ze schematami producenta i
lokalizacjg podang na rzutach.

Ogdlne zasady wykonywania instalacji:

o Nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych
i kabli (rowniez w obrebie rozdzielnicy). Przewdd zerowy (N) musi posiada¢ izolacje
koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

o W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny
(PE) nie mogg by¢ potgczone.

o Wszystkie urzgdzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze
pojawi¢ sie napiecie, muszg by¢é obowigzkowo przytagczone do przewodu
ochronnego.

o Dla kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i poziome.
Skosnie przeprowadzone kable nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane.

e Ze wzgledu na rownomiernosc obcigzen nalezy przestrzegac podziatu na fazy dla
poszczegodlnych obwoddw elektrycznych.

o Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ fabryczne
oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jako$¢ poprzez podanie nazwy
producenta sprzetu. Urzgdzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z stosownymi
normami.

Kable zasilania pompowni $ciekow nalezy gtéwnie uktadaé w ziemi, w rurach ochronnych,
w miejscach tras kablowych wskazanych w dokumentacji projektowej. Przewody nalezy
uktada¢ linig falistg w rowie kablowym o gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku 0,1m.
Utozony kabel zasypal warstwg piasku grubosci 0,1m, nastepnie gruntem rodzimym
grubosci 0,15m, przykry¢ folig koloru niebieskiego i zasypa¢ do konca warstwowo
zageszczajgc. Prace przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (kabel
energetyczny nN, wodocigg, kolektor sanitarny) nalezy wykona¢ ze szczegdlna
ostroznoscia.

5.3.2.  Wykonanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykona¢ w postaci rur dedykowanych dla okablowania
wewnetrznego pomiedzy szafami zasilajgco-sterujgcymi a studniami. Przepusty kablowe
powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Przepusty kablowe nalezy uktada¢ na gtebokosci dostosowanej do
wymagan producenta pompowni z uwzglednieniem poziomu wejScia przepustu przez
Sciane zewnetrzng studni. Przepusty kablowe uktada¢ w ziemi na warstwie piasku
0 grubosci 10cm z przykryciem rowniez 10cm warstwa piasku, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15cm.

Wzdtuz catej trasy na gtebokosci co najmniej 25cm nad przepustem, nalezy uktada¢ folie
koloru niebieskiego szerokosci 20cm jako sygnalizacja trasy linii niskiego napiecia.
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5.3.3. Szafa zasilajaco-sterujgca

Szafa zasilajgco-sterujgca zlokalizowana w rejonie pompowni powinna by¢ wyposazona
w m.in.: wylgcznik gtéwny, zabezpieczenia poszczegdolnych pomp, uktad automatyki, uktad
podgrzewania wewnetrznego obudowy.

Szafa zasilajgco-sterujgca musi byé posadowiona na prefabrykowanym fundamencie.

5.4. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Przy robotach ziemnych w poblizu istniejgcych
urzadzen podziemnych, prace nalezy prowadzi¢ recznie.

5.5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone
materialy powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwaorce.

5.6. Obmiar robot

Podstawowe wymagania dotyczgce kontroli robot przedstawiono w punkcie 1.7. Obmiar
robdt niniejszego opracowania.

Dodatkowo dla robét elektrycznych:

— m (metr) — rura ochronna 110mm, demontaz istniejgcych linii zasilajgcej, uktadanie kabli
itp.

— szt. (sztuk) — elementy policzalne, wktadki bezpiecznikowe. itp.

— m?3(metr szescienny) —zasypywanie rowéw dla kabli itp.

— kpl (komplet) — ztgcze kablowe, materiaty drobne i pomocnicze itp.

Roboty montazowe wliczone sg w wynagrodzenie umowne i nie podlegajg odrebnej
zaptacie.

5.7. Odbioér robét

Podstawowe wymagania dotyczgce odbioru robét przedstawiono w punkcie 1.8. Odbiér
robdt niniejszego opracowania.

5.10. Przepisy zwigzane

Lp. Nr Nazwa

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-43:
1. | PN-IEC 60364-4-43 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed pradem przetezeniowym
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PN-IEC 60364-5-523

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnosé prgdowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-4-4-41

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciw porazeniowa
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6. PRZEPISY POWIAZANE

Tabela 4 Spis ustaw powigzanych
Lp. Nazwa

1. | Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725, 834)
2. |Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024r. poz. 1087)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023r. poz. 1587, 1597,
1688, 1852, 2029)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz.
1213)

3.

4.

Tabela 5 Spis Rozporzadzen powigzanych

Lp. Nazwa

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie

1. | warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022, poz.1225)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

2. |informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

3. | bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2021 poz. 2088)
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021r., poz. 2454)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2022 poz.
1557)

Tabela 6 Spis Norm powigzanych
Lp. Nr Nazwa

1. |PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw

2. | PN-B-10736:1999 wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i

3. | PN-EN 1401-1:2019-07 kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) — Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i
systemu

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
stosowane przy rehabilitacji technicznej rurociggow -
Klasyfikacja i przeglad dziatan strategicznych,
taktycznych i operacyjnych

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy poza konstrukcjami budynkéw do
przesytania wody i Sciekow. Praktyka instalowania
pod ziemig i nad ziemig

4. | PN-EN ISO 11295:2022-07

5. | PN-EN 1092-2:1999
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Oznakowanie wizualnie ostrzegajgce z tworzyw

6. | PN-EN 12613:2021-06 sztucznych stosowane podczas ukfadania kabli i
rurociggéw podziemnych.

7 | PN-EN 13331-1:2004 Obudqu Scian wykopow Czes¢ 1: Opisy techniczne
wyrobow.

8. | PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

9. | PN-B-03020 Grunty budowlane
Stydzienki wlazowe i niewtazowe z betony

10. | PN-EN 1917: 2004/AC:2009 | niezbrojonego, zbrojonego widknem stalowym i
zelbetowe

11. | PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych
Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-43:

12. | PN-IEC 60364-4-43 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed pradem przetezeniowym
Instalacje elektyczne w obiektach budowlanych -

13. | PN-IEC 60364-5-523 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata przewodow
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

14. | PN-IEC 60364-4-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona

przeciw porazeniowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

strona 64




