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Spis zawartoSci czesci technicznej:
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Opis przedmiotu zamowienia.

Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia.

Warunki odbioru rob6t remontowych.
Inne informacje dotyczace przedmiotu zaméwienia.
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Opis przedmiotu zamoéwienia.

1.1.

1.4.

Lokalizacja: 41-948 Piekary Slaskie, ul. Rozalki 1 -
Nr inwentarzowy: I - 90513.

Przedmiotem zamdwienia jest remont przemystowego komina stalowego
o wysokosci 45,0m, i zmiennej srednicy zewnetrznej D=1100/900mm
posadowionego na zelbetowym fundamencie.

Opis stanu istniejgcego: Komin stalowy o calkowitej wysokosci 45,0m i
zmiennej $rednicy zewnetrznej D=1100/900mm posadowiony jest na
zelbetowym fundamencie o $rednicy 2,4m z cokolem wystajagcym ponad
teren na ok. 25cm. Trzon komina zestawiony jest z 3 segmentow
montazowych o dlugosci I- segment — 21,0m, II segment — 12,0m, III —
segment — 12,0m. Segmenty polaczone sg kolnierzowo za pomoca Srub.
Sruby fundamentowe M24 w ilosci 24szt, rozmieszczone sg rownomiernie po
obwodzie. Na poziomie +18,1m komin podparty jest trojnogiem o zmiennym
przekroju teowym. Komunikacje pionowa zapewnia segmentowa drabina
wejsciowa z palgkami ochronnymi. Drabina utwierdzona jest wspornikowo
do trzonu komina. Przy wierzchotku na odcinku ok. 2,0m drabina nie posada
kosza ochronnego. Drabina wejSciowa spawana z kgtownikéw 60x60x6.
Segment II w dolnej czesci posiada zwezke redukujgca przekrdj komina z
1100mm do 900mm. Do trzonu podigczony jest kanat spalinowy. Na
poziomie + 15,7m zainstalowany jest podest do pomiaru spalin. Instalacja
odgromowa wykonana jest z bednarki ocynkowanej 30x5.

Powloka malarska przewodu komina oraz konstrukcji wsporczej jest w ztym
stanie technicznym. Na catej powierzchni obiektu wystepujg liczne ogniska
korozji, a szczegblnie na kotnierzu oporowym poz. +18,1m. Stwierdzono tam
zastoiny wody opadowej z brakiem mozliwosci jej odptywu. Fundament
komina oraz stopy fundamentowe trdjnogu znajdujg si¢ w dostatecznym
stanie technicznym. Zniszczona powloke bitumiczna majacg chroni¢ beton
przed wnikaniem wody wymaga biezacej konserwacji

Zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie robot remontowych zgodnie
Z oceng stanu technicznego, sporzadzong przez ALPIKOR Jacek Cerfass,
z Radomia, w szczegdlnosci :
e Usung¢ z kotnierza oporowego ksztattownik blokujgcy odpltyw wody,
e Oczyszczenie i odnowienie powlok ochronnych antykorozyjnych
powierzchni drabin, podestu i kosza ochronnego oraz trzonu komina,
e Odnowienie powlok malarskich stalowych konstrukcji wsporczych
komina oraz srub kotwowych,
e Usunigcie istniejacych perforacji
e Konserwacja fundamentéw preparatami bitumicznymi.

W ramach robét wykonac nalezy:

1.5.1. Odnowienie powlok malarskich (trzon komina 150,0m2 + trojnédg
230,0m2 + drabina 16,0m2):

- Usuna¢ stare i luzne powtoki malarskie 1 rdze, recznie lub za pomoca
elektronarzegdzi, do stopnia: ST2- ISO 8501-1/SSPC SP2 lub SP3.
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- Odpyli¢ i odttusci¢ oczyszczone powierzchnie, np. za pomocg cieptej wody
z dodatkiem detergentu, nastepnie dokladnie sptuka¢ wodg i pozwolié
powierzchni doktadnie wyschna¢.

- Wykona¢ powtoke podktadows farba gruntujgca — z inhibitorami koroz;ji,

- Wykona¢ powloke farby nawierzchniowej, poliuretanowe;j

Dane Techniczne farby antykorozyjnej:

Jednosktadnikowa, wodorozcienczalng, wysoko wytrzymatg farba
antykorozyjng. Bazujgca na kopolimerze styrenowo — akrylowym i fosforanie
cynku.

Wykonczenie (Gardner 60°)

Satyna — 15% +/- 5

Gestosé 1,25 +/- 0,05 g/em3

Zawarto$¢ substancji stalych wagowo: 64-66 % objetosciowo: 55-57 %
Lepkos¢ 180 - 250 P (Brookfield 20 RPM)

Zawartosé 1.7.0 kolory producenta: < 8 g/l kolory 7 mieszalnika: < 18 g/l
Punkt zaptonu produkt niepalny

Odpornos¢ na temperatur¢ 80°C w suchym $rodowisku

1.5.2. Konserwacja zelbetowych cokoldw [undamentowych (okolo 15,0m2):
- Usunaé¢ stare i luzne powtoki izolacyjne, resztki zapraw, ostre krawedzie
i wystajgce elementy,

- Uzupetni¢ zaprawg mineralna typu PCC ubytki powyzej Smm,

- Wykona¢ warstwe kontaktowa 1 zagruntowaé chtonne podtoza (primerem)
- Wykona¢ wlasciwg warstwe hydroizolacji

Dane techniczne masy bitumiczne;j:

Dwusktadnikowa masa bitumiczna do wykonania hydroizolacji elementéw
budowlanych stykajacych si¢ z gruntem.

Baza — Emulsja bitumiczna wypelniona polistyrenem,

Gestos¢ gotowe] mieszanki - ok. 0,75kg/1,

Mostkowanie rys >2mm,

Sucha pozostatos$é okoto 85% ob;.

Konsystencja — pasta.

1.5.3. Usunigcie perforacji

- W celu naprawy istniejagcych perforacji nalezy przyspawac do ptaszcza
komina nakladki z blachy stalowej o gr. 3mm i wymiarach minimum
300x300mm — zatozono ilos¢ 10szt,

Wszystkie uzyte podczas remontu materialy powinny posiada¢ aktualne
dokumenty zezwalajgce na stosowanie w budownictwie.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:
21, Wymagania dotyczace spraw formalno-prawnych.
211, Wykonawca zapewni petnienie obowigzkéw Kierownika Budowy
przez osobe posiadajgcg wlasciwe uprawnienia budowlane.
212,  Zamawiajagcy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wewngtrzny Dziennik Budowy
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2.2.

2.3.

2.4.
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zarejestrowany w GPW S.A. Kierownik Budowy jest zobowigzany do
biezacego prowadzenia Dziennika Budowy.

213.  Prace zwigzane z naprawg konstrukcji nalezy powierzy¢ pracownikom
posiadajacym przeszkolenie wysokosciowe oraz wyposazonymi w
sprz¢t do pracy na wysokosciach.

214. Ze wzgledu na wykonywanie prac na czynnym obiekcie
administracyjnym, nalezy zwrocié szczegdlng uwage na prowadzenie
rob6t w sposéb nie powodujacy zaktdécen i zagrozen dla pracy
pracownikow, utrzymywac teren wokot robot w nalezytym porzadku.

215,  Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamowienia
zgodnie z umowa, niniejszym opracowaniem. Wszelkie zmiany
wymagajg zgody Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru i
Uzytkownika).

Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy. Wykonawca

zobowigzany jest zaplanowaé, przygotowaé oraz wykonaé wszystkie

wymagane prace zwiazane zZ przygotowaniem terenu budowy:

221.  Przygotowaé, oznakowac i zabezpieczy¢ zaplecze robot,

222,  Zapewni¢ zasilanie rob6t w niezbedne media,

223.  Oznakowa¢ i zabezpieczyé teren robdt przed dostepem 0s6b
postronnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz prowadzié
roboty zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

224. Zapewni¢ porzadek na terenie obiektu, bezpieczne korzystanie z
terenu przylegajgcego oraz utrzymanie tego terenu w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych.

225.  Zabezpieczy¢ obce instalacje i urzadzenia w bezposrednim otoczeniu
frontu robot, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia catkowitej odpowiedzialnosci od

naste¢pstw i skutkéw prowadzonych roboét, a w szczegblnosci w zakresie:

23.1.  Organizacji i wykonywania rob6t budowlanych.

232.  Zabezpieczenia interesow osdb trzecich.

233.  Ochrony $rodowiska.

234.  Warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wymagania dotyczgce zagospodarowanie terenu.

241.  Po zakoniczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ teren wokét prowadzonych robét do stanu pierwotnego.

Warunki odbioru robét remontowych:

3.1

32,

33,

34.

Zamawiajagcy bedzie wymagal, aby organizacja robdt, jako$¢ uzytych
wyrobow i jako$¢ wykonania robdt byly na poziomie zgodnym
z zalozeniami przyjetymi w niniejszym opracowaniu.

Zamawiajagcy bedzie kontrolowal w tym zakresie dzialania Wykonawcy
w trakcie biezgcych kontroli wykonywanych robét budowlanych oraz
odbiorow wykonanych elementow.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

331 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

332, Odbior czgsciowy wykonanego elementu robét.

333.  Komisyjny odbior koficowy catosci robo6t objetych umowa.

334.  Ostateczny przeglad gwarancyjny przed uptywem okresu gwarancji.
Sprawdzeniu i kontroli przez Zamawiajacego beda podlegaty m.in.:
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35.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.
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341 Zgodnos¢ prac z niniejszg czescig techniczng oraz jako$¢ wykonanych
prac.

342  Zastosowane wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot
budowlanych elementy w odniesieniu do ich parametréw oraz ich
zgodnosci z dokumentami budowy.

343, Wnioski Wykonawcy na akceptacje¢ materialow przewidzianych do
zabudowy (zgodnie ze zlozong ofertg) z dotgczeniem dokumentéow
okreslajagcych parametry 1 wilasciwosci wyrobow budowlanych
zgodne z niniejszym opracowaniem.

344,  Wnioski Wykonawcy na dopuszczenie do zabudowy materialow
(akceptacj¢ dostaw) dostarczonych przez Wykonawce na plac
budowy, z dotgczeniem dokumentéw potwierdzajgcych parametry i
wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz umozliwiajacych ich
identyfikacje.

345. Dokumenty umozliwiajgce identyfikacje zastosowanych wyrobow
budowlanych dostarczanych na plac budowy.

346. Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego po wykonanych robotach.

347.  Inne czynno$ci majgce wptyw na jakosc¢ i bezpieczenstwo robot.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru

ze strony Zamawiajgcego o terminie odbioru robot zanikajgcych lub

ulegajgcych zakryciu. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
beda dokonywane przez Inspektora Nadzoru w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia

i skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru na podstawie pisemnego

zgloszenia w Dzienniku Budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zorganizowanie i przeprowadzenie

niezb¢dnych prob, badan 1 odbiorow lub uzupelien dokumentacii

powykonawczej, dla potwierdzenia wiasciwej jakosci robot.

Na kazdym etapie wykonywania robot Inspektor Nadzoru moze zazadaé

od Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badan w celu

udokumentowania, ze ich poziom jest zgodny z wymaganiami.

Wykonawca w trakcie catego procesu budowy jest zobowigzany gromadzic¢

dokumenty niezbedne do skompletowania dokumentacji powykonawczej

budowy i udostepniac je na zadanie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia do Zamawiajgcego pelnej

dokumentacji  powykonawcze] budowy razem ze  zgloszeniem

o gotowosci do odbioru koncowego robot w terminie okreslonym

W umowie na wykonanie robot.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ skompletowana wedlug

ponizszego wykazu i dostarczona do Zamawiajgcego w 2 kompletach

(1 x oryginaty i 1 x kopie) oraz w wersji elektronicznej na plycie CD:

3101, Umowa na wykonanie robét (z zatacznikami)- kopia.

3.102. Protokot przekazania placu budowy.

3.103. Kopie stron Dziennika Budowy.

3.104. Os$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu prac.

3105. Dokumentacja materialowa zawierajaca zatwierdzone przez
Zamawiajgcego wnioski Wykonawcy, o zatwierdzenie oraz
dopuszczenie do zabudowy wszystkich materiatow uzytych do
realizacji przedmiotu zamowienia, oraz dokumenty dopuszczajace do
powszechnego zastosowania na wszystkie wyroby budowlane uzyte
do realizacji przedmiotu zamowienia (zgodnie z art. 10 ustawy z dnia
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Inne
4.1,

4.2

43.

44.
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07 lipca 1994r. Prawo Budowlane — Dz. U. 2025 poz. 418 oraz
zapisami ustawy o wyrobach budowlanych oraz dokumenty
umozliwiajace identyfikacje zastosowanych wyrobéw budowlanych
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19
czerwca 2019 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym - Dz. U. z 2019 r. poz. 1176.

3.106. Dokumentacja fotograficzna zajetego terenu przed rozpoczgciem
i po zakonczeniu robot.

3107, Protokoly przekazania odpadow do utylizacji przez koncesjonowany
podmiot.

3.108. Protokoly przekazania odpadéw zlomu do najblizej potozonego
punktu skupu ztomu — sporzgdzony na druku Zamawiajacego.

3109, Protokoly odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

3.1010. Dokument gwarancyjny okreslajacy zakres i warunki gwarancji oraz
tryb i sposOb usunigcia usterek w okresie gwarancji, wystawiony przez
Wykonawce i uzgodniony uprzednio z Zamawiajacym.

31011, Inne dokumenty wskazane przez Inspektora Nadzoru, niezb¢dne dla
udokumentowania zakresu robot, jako$ci i poprawno$ci wykonanych
prac oraz zabudowanych wyrobow budowlanych.

informacje dotyczace przedmiotu zaméwienia.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami
prawnymi, Polskimi Normami oraz sztukg budowlang. Wykonawca jest
zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane przez wiladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisdéw, regul i wytycznych w
trakcie realizacji robét.

W wycenie rob6t Wykonawca (Oferent) powinien ujaé koszt wszystkich prac,
materialéw, czynnosci, badan i optat niezbednych dla prawidlowego i
bezpiecznego wykonania robot.

Pozyskany ztom jest wlasnoscig Zamawiajgcego, powinien by¢é wywieziony
przez Wykonawce do punktu skupu ztomu, polozonego najblizej od miejsca
wykonywania prac, przy udziale Inspektora Nadzoru, celem dokonania jego
sprzedazy przez Zamawiajgcego, zgodnie z zasadami okre§lonymi w §13 ust.
10 zdanie drugie Regulaminu sprzedazy sktadnikoéw majgtku Gornoslaskiego
Przedsigbiorstwa Wodociggéow S.A. w Katowicach.

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie do zabezpieczenia,
skfadowania oraz utylizacji wytworzonych podczas prac odpadéw i jako ich
wytworca staje si¢ ich wlascicielem, w mys$l przepisoOw ustawy o odpadach
(Dz.U. z 2020 poz. 215), przejmujac pelng odpowiedzialnosé
Za postgpowanie z nimi w sposob zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami.
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