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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Obiekt: Remont dwoch komor filtracyjnych w budynku filtrow (segment A)
— SUW Czaniec

1 ODBIORU ROBOT

BRANZA BUDOWLANA

Inwestor — nazwa adres: Gornoslaskie Przedsigbiorstwo
Wodociagdéw Spotka Akcyjna 40-026 Katowice, ul. Wojewodzka 19.

Zestawienie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

Nr Nr kodu e ,
specyfikaci CPV Wyszczegdlnienie robot Str.
SST —0.000 45453000-7 | Wymagania ogdlne 3
SST —0.001 45262330-3 | Remont komor filtracyjnych 12




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Wymagania ogolne SST - 0.000
CPV 45453000-7
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robot
budowlanych zwigzanych z remont dwoch komor filtracyjnych w budynku filtrow (segment A) —
SUW Czaniec.
1.2 Zakres robot objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi zwigzanymi z projektem mo-
dernizacji dwoch komor filtracyjnych segmentu A, filtrow - SUW Czaniec.
Zakres rzeczowy robot obejmuje remont:
— wszystkich §cian komor od strony wewngtrznej,
— ptyt drenazowych, dna komory i zelbetowych stupkoéw podpierajacych plyty drenazowe,
— rynien odprowadzajacych wodg¢ do rynny zbiorczej,
— rynny zbiorczej,
— $ciany od strony zewng¢trznej (galerii rur).

1.3  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami i przepi-
sami wykonania i odbioru robot budowlanych. Uzyte w Specyfikacji Technicznej okreslenia nalezy
rozumie¢ w sposob okreslony w punkcie 1.5 .

1.5 OKkreslenia ogolne:

1. Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanym stronami
stuzagcymi do notowania wydarzen ktore wyniknelty w trakcie wykonywania robot, rejestrowania
odbiorow robot, przekazywania polecen pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg 1 Projektan-
tem

2. Kierownik budowy — osoba, ktérg wyznacza Wykonawca 1 ktora jest upowazniona do kierowa-
nia robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji obiektu.

3. Kosztorys ofertowy — wyceniony przedmiar robot.

4. Przedmiar robot — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania.

5. Ksigga obmiardw — zeszyt z ponumerowanymi stronami akceptowany przez inspektora nadzoru ,
ktory stuzy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen 1 do-
datkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

6. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projek-
towa 1 specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, ktéra jest autorem Dokumentacji Projekto-
wej.



1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiada za jako§¢ wykonania robodt i za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz zaleceniami Projek-
tanta.

1.6.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze wykonawcy,
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ 1 wspotrzedne gtownych tras linii, Dziennik Budowy oraz co najmniej 2 egz. petnej do-
kumentacji projektowej. Po przekazaniu Placu Budowy Wykonawca odtworzy i utrwali geodezyjne
punkty wysokos$ciowe.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone¢ przekazanych punktow do chwili odbioru
koncowego robot. W przypadku ich uszkodzenie Wykonawca ponosi koszt ich odtworzenia.

1.6.2 Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego 2 egz. Dokumentacji Projektowej 1 1 egz. ST.

2. Jesli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupetienie Dokumentacji Projekto-
wej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny
koszt w 4 egz. i przedtozy je do zatwierdzenia.

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Pro-
jektowa 1 ST.

1.6.3 Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

1/ Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST winny by¢ uwazane za wartosci docelowe.
Cechy materialow 1 aparatury winny by¢ zgodne z okres§lonymi wymaganiami, lub zblizone do nich
w granicach istniejgcej tolerancji, akceptowanej zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

2/ W przypadkach, gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST, ale dajag gwarancje wymaganej jako$ci robot, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac takie
materialy, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi ST.

3/ W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
1 nie dajg gwarancji wymaganej jakosci robot, to nie powinny by¢ akceptowane przez Inspektora
Nadzoru, wykonane roboty winny by¢ niezwlocznie rozebrane 1 zastgpione innymi na koszt Wyko-
nawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie placu budowy

1/ Wykonawca robdt zobowigzany jest do zabezpieczenia w trakcie wykonywania robot placu bu-
dowy w taki sposob, aby nie stwarzal zagrozenia dla otoczenia — zabezpieczenie 1 oznakowanie
wykopow.

2/ Wykonawca robdt zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego w trakcie wykonywania
robot w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

3/ Wykonawca robo6t zobowigzany jest do w trakcie wykonywania robot do odpowiedniego ozna-
kowania ciggéw komunikacyjnych.

Wszelkie zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy koszty ponosi Wykonawca robot.

1.6.5 Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania robét
a/ Ustalenia ogodlne

Wykonawca winien zna¢ ustalenia ogdlne dotyczace ochrony $rodowiska, oraz wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska i stosowac je w trakcie trwania budowy.
1/ Miejsca na bazy magazyny sktadowiska i drogi wewngtrzne transportowe powinny by¢ tak wy-
brane, aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym.
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2/ Powinny by¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed :

- zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckow wodnych szkodliwymi substancjami.

- przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza pytami 1 gazami.

- przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu.

- mozliwos$cig powstania pozaru.
3/ Praca sprzetu budowlanego nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym .
4/ Materialy stosowane do robot nie powinny zawiera¢ skladnikéw zagrazajacych srodowisku.
Optfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepi-
sach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

b/ Ochrona wéd

Wody powierzchniowe i gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczone w zaden sposdb w czasie
robot. Jesli zostang zanieczyszczone, to winny by¢ oczyszczone. Wszelkie zbiorniki materiatow
napgdowych 1 innych szkodliwych dla §rodowiska winny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob
gwarantujacy ich nie przedostawanie si¢ do otoczenia.

¢/ Ochrona powietrza
Stezenie pytow i zanieczyszczen odprowadzajacych do atmosfery w sgsiedztwie placu bu-
dowy nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa

1/ Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw o ochronie przeciwpozarowe;.

2/ Wykonawca winien utrzymaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy w magazynach, maszynach i pojazdach.

3/ Materiaty tatwopalne winny by¢ skladowane w sposodb zgodny z przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

4/ Maszyny 1 urzadzenia napgdzane silnikami spalinowymi winny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.

5/ Wykonawca w razie wywolania przez niego pozaru na terenie placu budowy lub jego sasiedz-
twie, winien pod kierunkiem odpowiednich stuzb lub samodzielnie go wygasic.

1.6.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1/ Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢ dopuszczone do uzy-
cia.

2/ Jesli szkodliwe sktadniki wbudowanych materialdéw moglyby si¢ przedosta¢ do wod powierzch-
niowych lub gruntowych, to takich materiatow nie wolno stosowac.

3/ Wszelkie materialy odpadowe uzyte do wykonania rob6t powinny mie¢ §wiadectwa dopuszcze-
nia, okreslajace brak szkodliwego oddzialywania, wydane przez uprawniong jednostke.

4/ Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robdt moga by¢ stosowane pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpo-
wiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na ich uzycie od wiasciwych organow
administracji panstwowe;j.

1.6.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1/ Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci pry-
watnej i publicznej.

2/ Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt, lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy robot, nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub
publicznej, to wykonawca na swodj koszt naprawi, lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan napra-
wiane] wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed uszkodzeniem.



3/ Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia uzbrojenia terenu, prze-
wodow, rurociagéw , kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie bylo wskazane przez zamawia-
jacego lub ich witascicieli.

4/ Wykonawca na podstawie informacji podanej przez zamawiajacego, a dotyczacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robdt od ich wihascicieli danych odno$nie doktad-
nego ich potozenia w obrebie placu budowy.

5/ O zamiarze rozpoczgcia robot w sasiedztwie urzadzen lub ich przetozenia Wykonawca winien
powiadomi¢ wiascicieli tych urzadzen i Inspektora Nadzoru.

6/ Wszelkie uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostar-
czonej Wykonawcy przez Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawce.

1.6.9 Ograniczenia obcigzenia pojazdéw

1/ Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen po-
jazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza placem budowy.

2/ Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach nie zwalniaja
wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog, spowodowane ich ruchem.

3/ Wykonawca odpowiada na wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wlasny koszt, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

1.6.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

1/ Wykonawca jest zobowigzany podczas realizacji robot do przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Powinien zadbaé aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitar-
nych.

2/ Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprawny sprzet oraz
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapew-
nienia bezpieczenstwa publicznego.

3/ Wykonawca winien zapewni¢ 1 utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla per-
sonelu prowadzacego roboty.

4/ Wykopy w miejscach dla os6b postronnych nalezy zabezpieczy¢ porgczami ochronnymi umiesz-
czonymi na wysokosci 1,1 m ponad terenem i ustawionymi w odlegto$ci co najmniej 1,0 m od kra-
wedzi wykopu.

5/ Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo —
w miejscach przej$¢ przez rowy nalezy wykona¢ pomosty o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,75 m dla
ruchu 1-kierunkowego — 1,25 m dla ruchu 2-kierunkowego.

6/ Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sag uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.6.11 Utrzymanie robot

1/ Wykonawca powinien utrzymac¢ roboty do czasu koncowego odbioru, w taki sposdb, aby ele-
menty robdt byly w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu tego odbioru.

2/ Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nad-
zoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe ( do 24 godzin od otrzymania polecenia ). W prze-
ciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialow

Zrédha uzyskania wszystkich materiatéw winny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem
przed rozpoczgciem robot.



2.2 Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju ma-
terialu w wykonywaniu rob6t, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co
najmniej na 3 tygodnie przed jego uzyciem. Po akceptacji Inspektora Nadzoru wybrany materiat nie
moze by¢ zmieniany.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1/ Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu bu-
dowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, ktéry moze zezwoli¢ na ich
wykorzystanie do innych robot po przewartosciowaniu ich kosztow.

2/ Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 nie zaplaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

1/ Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki sktadowania i przechowywania.
zapewniajace zachowanie ich jakosci 1 przydatnosci do robodt 1 zgodno$ci z wymogami ST. Odpo-
wiedzialno$¢ za wady materiatu powstale w czasie przechowania i sktadowania ponosi Wykonaw-
ca. Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na inny sposdb przechowywania materialdéw niz podany
w ST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ewentualne powstate z tego tytutu
straty.

2/ Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy inspekcje materiatow.

3/ Wszystkie miejsca czasowego przechowywania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do stanu pierwotnego, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

1/ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zar6wno na miejscu tych robot jak i przy zata-
dunku 1 wytadunku materiatow, sprzetu itp.

2/ Sprzet uzywany przez wykonawce powinien by¢ zgodny z jego oferta i powinien odpowiadaé
typom i ilo$ci wskazanym w ST i projekcie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

3/ Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi W Dokumentacji Projektowej, ST, 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie okre-
slonym w kontrakcie.

4/ Sprzgt powinien by¢ utrzymywany stale w dobrym stanie technicznym. Na wypadek jego awarii
Wykonawca winien dysponowac¢ sprzgtem rezerwowym.

5/ Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
sprzetu, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej na 3 tygodnie
przed jego uzyciem. Po akceptacji Inspektora Nadzoru wybrany sprzgt nie moze by¢ zmieniany.

6/ Sprzet, maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujagce zachowania warunkéw kontraktu nie zostang
przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.

7/ Przy robotach ziemnych w poblizu istniejagcych urzadzen podziemnych prace nalezy wykonywac
rgeznie.

4. TRANSPORT

1/ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie spowo-
duje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno na miejscu tych robot jak i
przewozonych materiatow itp.



2/ Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowacé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie okre-
slonym w kontrakcie.

3/ Srodki transportu powinny by¢ utrzymane stale w dobrym stanie technicznym. Na wypadek ich
awarii Wykonawca winien dysponowac rezerwowymi srodkami transportu.

4/ Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymogi przepisow ruchu drogo-
wego w odniesieniu do parametréw technicznych.

5/ Srodki transportu nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu nie zostang przez Inspekto-
ra Nadzoru dopuszczone do robot, lub moga by¢ usuni¢te przez Inspektora Nadzoru z placu budo-
wy.

6/ Na srodkach transportu przewozone materialy winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszcza-
niem i uktadane zgodnie z warunkami ich transportu wydanymi przez ich wytworcg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami kontraktu oraz za
jako$¢ stosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja projekto-
wa 1 ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2 Wspolpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

1/ Inspektor Nadzoru bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia
robot, materialdw, postepem robot, oraz przy interpretacjach Dokumentacji Projektowej i ST, po-
nadto w sprawach dotyczacych wypelnienia warunkéw kontraktu.

2/ Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob bezstronny i sprawiedliwy.

3/ Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji, lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej , ST i normach
oraz wytycznych. Przy podjeciu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan i pomiaréw i inne
obiektywne czynniki.

4/ Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot 1 materiatéw na budowie. Po-
wiadamia on Wykonawce o wykrytych wadach oraz odrzuca wszystkie materiaty i roboty , ktore
nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

5/ Polecenie Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonane w ciggu 24 godzin od ich otrzymania
przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot, czego skutki finansowe poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakoSci robot
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzo-
ru Program Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, z
uwzglednieniem mozliwosci technicznych, kadrowych 1 organizacyjnych, gwarantujacych wykona-
nie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami z Inspektorem
Nadzoru.
Program ten powinien zawierac :
1/ czg$¢ ogodlna, a w niej :

- organizacje wykonania robot, terminy i1 sposoby prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie z oznakowaniem robot

- bhp

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie zawodowe

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania robot

- sposob proponowanej kontroli jakosci robdt i1 kierowania nimi

- wyposazenia w sprzet 1 aparaturg 1 urzadzenia do kontroli
2/ cze$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego rodzaju robét :
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

1/ Celem kontroli jako$ci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osig-
gng¢ wymagang jakosc.

2/ Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i materiatow 1 powinien w tym celu
zapewni¢ odpowiedni system.

3/ Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialéw i robdt w sposdb zapewnia-
jacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami ST.

4/ Wymagania co do zakresu badan i1 pomiaréw powinny by¢ okreslone w ST. Jezeli nie zostaty
okreslone, to wykonawca powinien ustali¢ zatwierdzi¢ z Inspektorem Nadzoru Zakres i terminy
badan i pomiarow.

6.3 Atesty jakosci materialow i urzadzen

1/ W przypadku materialow dla ktorych wymagane sg atesty, kazdy material winien by¢ wyposazo-
ny w atesty.

2/ Produkty przemystowe winny by¢ wyposazone w atest wydany producenta, poparte w razie po-
trzeby wynikami wykonanych przez niego badan, ktérych kopie powinny by¢ dostarczone Inspekto-
rowi Nadzoru na jego zyczenie.

3/ Materialy posiadajace wazne atesty i legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zo-
stanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci z ST to zostang one odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy
6.4.1 Dziennik budowy
1/ Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowie-
dzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Kierowniku Budowy.
2/ Zapisy w Dzienniku Budowy winny by¢ prowadzone na biezgco 1 powinny dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz spraw technicznych i gospodarczych budowy.
3/ Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby, ktora dokonata
wpisu ( imi¢, nazwisko, stanowisko sluzbowe ). Zapisy winny by¢ czytelne, trwale, w porzadku
chronologicznym, bez przerw jeden po drugim.
4/ Zalaczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ opatrzone kolejnym
numerem zalgcznika, datg 1 podpisem Inspektora Nadzoru 1 Kierownika Budowy.
5/ Do Dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci :
- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci 1 harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i1 zakoficzenia poszczegolnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w robotach
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,
- zgloszenia i1 daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu i koncowych odbioréw robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- pogode 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacym ograniczeniom

1 szczegolnym wymogom klimatycznym,
- zgodno$¢ warunkéw geotechnicznych rzeczywistych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,
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- dane dotyczace jako$ci materiatéw 1 ich badan i pomiarow,
- istotne informacje o przebiegu robot.
6/ Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy winny by¢ przedto-
zone do ustosunkowania si¢ Inspektorowi Nadzoru.

7/ Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przyjecia lub zaj¢ciem stanowiska.

8/ Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie¢.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.4.2 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz ww. nastgpujace dokumenty pozwalajace na realizacje
zadania budowlanego:

- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen.

6.4.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

- dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym,

- zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem,

- wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawia-
ne do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Odbior robét

7.1 Rodzaje odbioru robot

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez in-
spektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiory robot zanikajacych i ulegajacym zakryciu,

- odbiory koncowe,

- odbiory ostateczne.

7.2 Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych
robot ktore w dalszej kolejnosci ulegng zakryciu,

- odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajg-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot,

- odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru,

- gotowo$¢ robdt do odbioru ww. zglasza wykonawca robdt wpisem do dziennika budowy,  z jed-
noczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora,

- jakos$¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow w
oparciu o przeprowadzone pomiary i uzgodnieniu z dokumentacja projektowa

1 uprzednimi ustaleniami,

- w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z przyjetymi ustaleniami inspektor nadzoru ustala zakres
robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczaca zmian i1 korekt. Moze takze podja¢ decyzje
dokonania potracen,

- przy ocenie odchylen w podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych In-
spektor uwzglednia zasady odbioru podane w specyfikacji techniczne;.
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7.3 Odbior koncowy robot

- odbiér koncowy polega na ocenie finalnej wykonania ilosci, jakosci 1 wartosci robot. Catkowite
zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez kierowni-
ka robot wpisem do dziennika budowy i pisemnym zgloszeniem inspektorowi nadzoru.

- odbiér koncowy powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot.

- odbioru robo6t dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego, przy udziale inspektora nadzoru
1 Wykonawcy. Komisja dokonuje odbioru robot poprzez oceng jakosciowa na podstawie przedtozo-
nych dokumentow, wynikow pomiardéw i badan, oraz ocenie wizualnej, oraz zgodnosci wykonania
robdt z techniczng specyfikacjg i dokumentacja projektowa,

- w trakcie odbioru robot komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacjg zalecen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w tym robot uzupetniajacych i poprawkowych,
- w przypadku nie wykonania wyznaczonych robot uzupetniajacych i poprawkowych komisja prze-
rywa odbioér koncowy i ustala nowy jego termin.

7.4 Dokumenty do odbioru koncowego robaét

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego jest Protokot odbioru koncowego robot.

Do odbioru koncowego Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:

- projektowa dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

- zalecenia inspektora nadzoru i udokumentowanie jego zalecen,

- zalecenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksi¢ge obmiaru,

- protokoty dokonanych, a wymaganych pomiarow i sprawdzen,

- aprobaty zastosowanych materialow,

- opini¢ technologiczna,

- sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :

- zakres 1 lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz zmian wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Za-
mawiajacego,

- uwagi dotyczace realizacji robot,

- date rozpoczgcia 1 zakonczenia robot.

W przypadku gdy wg. komisji roboty nie sa pod wzglgdem dokumentacji gotowe do odbioru kon-
cowego, komisja wyznacza ponowny termin odbioru koncowego robot.

Zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe i uzupetniajace powinny zosta¢ zestawione wg. usta-
lonego wzoru, a ich termin wykonania ustala komisja.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

1 ODBIORU ROBOT
1. Remont komor filtracyjnych SST - 0.001
CPV 45262330-3
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z naprawa konstrukcji zelbetowej: dna, §cian, rynien, ptyt drenazowych, usunigcia nie-
szczelnos$ci oraz ulozenia wodoszczelnych wypraw i powtok antykorozyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robot na obiektach wymienionych w pkt. 1.1. SST — 0.000 Wygania ogolne.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie robdt wy-
mienionych w punkcie 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Naprawa — przywrdcenie obiektu budowlanego lub jego czesci do akceptowanego stanu poprzez odnowienie,
odtworzenie, wymiang lub reperacje zuzytych lub zdegradowanych czgsci.

Reprofilacja — odtworzenie oryginalnego geometrycznego ksztattu elementu obiektu.

Wyroby i systemy do napraw niekonstrukcyjnych — wyroby i systemy stosowane do napraw powierzchnio-
wych, przywracajace wlasciwy ksztatt lub wyglad konstruke;ji.

Wyroby i systemy do napraw konstrukcyjnych — wyroby i systemy stosowane do napraw konstrukcji beto-
nowych, zastepujace uszkodzony beton i przywracajace ciagtos¢ i trwatos¢ konstrukeji.

Wyroby i systemy do ochrony zbrojenia — wyroby i systemy nanoszone na niezabezpieczone zbrojenie
w celu zapewnienia ochrony przed korozja.

Zaprawy i betony hydrauliczne — zaprawy i1 betony wykonane przez zmieszanie spoiwa hydraulicznego
z frakcjonowanym kruszywem, mogace zawiera¢ domieszki i dodatki, ktore po zmieszaniu z woda twardnie-
ja, w wyniku reakcji hydratacji.

Zaprawy lub betony polimerowo — cementowe (PCC, SPCC) — zaprawy lub betony hydrauliczne modyfiko-
wane przez dodanie polimeru w ilo$ci odpowiedniej do nadania specyficznych wtasciwosci. Stosowane po-
limery obejmuja m.in. : zywice akrylowe, metakrylowe lub modyfikowane akrylowe w postaci proszkow
redyspergowalnych Iub dyspersji wodnych, polimery, kopolimery i terpolimery winylowe w postaci prosz-
kéw redyspergowalnych lub dyspersji wodnych, naturalne lateksy kauczukowe, epoksydy.

Warstwa sczepna — sktadnik systemu naprawczego stosowany, aby poprawi¢ przyczepno$¢ zapraw napraw-
czych do podtoza betonowego.

Podloze matowo-wilgotne — podtoze o ciemnej, jednorodnej i matowej powierzchni. Woda naniesiona na tak
przygotowane podloze musi w krotkim czasie ulec wchionieciu, nie moze wystepowac na powierzchni
btyszczaca warstewka wody.

Podloze suche — za podloze suche uwaza si¢ beton lub zaprawe o wilgotnos$ci masowej nie przekraczajacej
4%, o ile SST zastosowanego wyrobu/systemu nie stanowi inaczej.

Oczyszczanie strumieniowo-$cierne — oczyszczanie strumieniem powietrza z dodatkiem materiatu $ciernego.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projekto-
wa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w :

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity : Dz. U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016;
Z pOzniejszymi zmianami )

— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 266),

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie og6lnych wa-
runkow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650),
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzen wydanych na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania napraw i uszczelnien dopuszczalne jest stosowanie wylacznie systemowych zestawow
zgodnych z dokumentacja projektowsa, posiadajacych znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5, deklaracje wiasci-
wosci uzytkowych, a dla materialéw majacych kontakt z woda, aktualny atest higieniczny dopuszczajacy do
kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi.
Nalezy uzy¢ materiaty pochodzace tylko z jednego, spojnego systemu napraw oraz ochrony betonu
1 jednego producenta. Stosowanie materialow z rdznych systeméw lub roznych producentéw jest niedopusz-
czalne, poniewaz prowadzi do niespdjnosci technologicznych i moze ogranicza¢ jako$¢ oraz trwatos¢ wyko-
nanych napraw i zabezpieczen konstrukcji.

Wymagania i wlasciwos$ci uzytkowe wyrobow i systemow do napraw konstrukcyjnych 1 niekonstrukcyjnych

wg PN-EN 1504-3

Podtoze Metoda Wymaganie
Nr Wiasciwos¢ uzytkowa kontrolne badania Naprawa konstrukcyjna | Naprawa niekonstrukcyjna
(EN 1768) Klasa R4 Klasa R3 Klasa R2 Klasa R1
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie Brak EN 12190 >45MPa | >25MPa | >15MPa > 10 MPa
2 VZV?VCVE”OSC Jonw chlorko- Brak | EN1015-17 <0,5% <0,5%
3 | Przyczepnosé MC(0,40) EN 1542 >2,0 MPa | > 1,5 MPa > 0,8 MPa
Ograniczony skurcz / Przyczepno$é po badaniu Brak
4 pecznienie MC(0,40) | EN12617-4 >2,0MPa | >1,5MPa | >0,8 MPa | wymagan
. . dk < betonu konstrukcyj- .
5 | Odpornos¢ na karbotyzacje Brak EN 13295 nego (MC(0,45) Brak wymagan
6 | Modul sprezystosci Brak EN 13412 >20 GPa > 15 GPa Brak wymagan
Kompatybilnos¢ cieplna Przyczepno$é po 50 cyklach Sprawdzenie
7 | Czgsc 1., zamrazanie- MC(0,40) | EN 13687-1 >2.0MPa | >1,5MPa | >0.8 MPa wizualne po
rozmrazanie 50 cyklach
a Przyczepno$é po 30 cyklach Sprawdzenie
Kompatybilnos$¢ cieplna .
8 | Cze86 2. zraszanic MC(0,40) | EN13687-2 | - 5 ) Mpa | >1.5MPa | =08 MPpa | WiZualnepo
30 cyklach
. Przyczepno$é po 30 cyklach Sprawdzenie
Kompatybilnos$¢ cieplna .
9| Czes¢ 4, Cykle suszenia MC(0.40) | EN13687-4 | -, ) Mpa | >1.5MPa | 0.8 Mpa | izualnepo
30 cyklach
Klasa I: > 40 jednostek Klasa I: > 40 jednostek
przy badaniu na mokro przy badaniu na mokro
10 | Odpornosé na poslize Brak EN 13036-4 Klasa I: > 4}0 jednostek Klasa I: > 4!0 jednostek
przy badaniu na sucho przy badaniu na sucho
Klasa III: > 55 jednostek | Klasa III: > 55 jednostek
przy badaniu na mokro przy badaniu na mokro
Nie wymagane, jesli Nie wymagane, jesli prze-
Wspotczynnik rozszerzal- przeprowadza si¢ bada- prowadza si¢ badanie 7,8
11 R . Brak EN 1770 nie 7,8 lub 9, w innym . ’
nosci cieplnej s lub 9, w innym przypadku
przypadku wartos¢ de- warto$¢ deklarowana
klarowana
<05 Brak
12 | Absorpcja kapilarna Brak EN 13057 <0,5 kg*m?*h %3 kg*m ,
05 wymagan
2.1 Powierzchnie wewnetrzne komér filtracyjnych
a. Iniekcje uszczelniajace

Rysy klasyfikujace si¢ do elastycznego wypekienia uszczelniajgcego o rozwarto$ci powyzej 0,1 mm oraz
nieszczelne przerwy technologiczne (np. styki ptyt drenazowych, wlazéw stalowych) nalezy wypeknié
(uszczelni¢) metodg iniekcji cisnieniowej elastycznym materiatlem iniekcyjnym na bazie zywicy poliureta-
nowej o nastepujacych wlasciwosciach (wszystkie wymagane wartosci sg podane dla 20°C i wzglednej wil-
gotno$ci powietrza 50%).

Parametry techniczne zywicy poliuretanowej:

— lepko$¢ ponizej 60 mPas zgodnie z EN ISO 3219;
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— pecznienie w kontakcie z wodg ponizej 1,05 wg EN 14406;

— wydluzenie w rysie powyzej 10% wg EN 12618-2;

— przyczepnos¢ (wytrzymato$¢ na odrywanie): 0,6 MPa wg EN 12618-1, suchy i mokry beton

Materiat iniekcyjny powinien posiada¢ nastgpujace dokumenty:

- znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5, deklaracj¢ wlasciwos$ci uzytkowych,

- wazny atest PZH na kontakt z wodg przeznaczong do spozycia.

Przed przystapieniem do iniekcji nalezy zamknaé z dostgpnej strony rozkute rysy lub pekniecia szybko-
sprawng, wodoszczelng zaprawa pgczniejaca. Do iniekcji zaleca sie uzy¢ iniekcyjne, rozporowe pakery sta-
lowe lub aluminiowe o $rednicy @13 mm oraz o di. L=95 mm lub 100 mm lub 150 mm z zaworem zwrot-
nym.

Styki pomigdzy plytami drenazowymi lub pomigdzy plytami, a $cianami zewnetrznymi w postaci pu-
stek, nalezy wypetni¢ (uszczelni¢) metoda iniekcji ci$nieniowej elastycznym zelem akrylowym do iniekcji w
beton.
Parametry techniczne zelu hydrostrukturalnego:
— material: Zywica hydrostrukturalna na bazie akrylu wzmocniona polimerami,
— zastosowanie: uszczelnienie fug, rys i pustek w betonie przy statym kontakcie z woda,
lepkos$¢: ~40 mPas,
— wydhluzenie wzgledne: > 150%
— zdolno$¢ pecznienia: ~40%.
Material powinien posiadac¢ nastepujace dokumenty:
znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5, deklaracj¢ wlasciwosci uzytkowych,
wazny atest PZH na kontakt z wodg przeznaczong do spozycia.

b. Antykorozyjne, wodoszczelne wyprawy i powloki
Po wykonaniu prac przygotowawczych i iniekcji uszczelniajacych nalezy na betonowe powierzchnie,
(oprocz dolnej powierzchni ptyt drenazowych) nanie$¢ gotowe, systemowe zaprawy typu PCC, PCC/SPCC.
Zadaniem zapraw jest uzupetienie ubytkéw betonu, przed natozeniem antykorozyjnych, szczelnych wypraw
i powlok ochronnych.
Parametry techniczne:
Zaprawa naprawcza:
- mineralna zaprawa naprawcza typu PCC/SPCC z dodatkiem wtdkien sztucznych,
- zaprawa klasy nie mniej niz R3 do konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych napraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych zgodnie z norma PN - EN 1504-3;
- materiat certyfikowany zgodnie z EN 1504 cze$¢ 3 dla zasady 3,4 i 7 i metody 3.1, 3.3,4.4,7.117.2;
- spelnienie wymagan w zakresie korozji betonu dla klas ekspozycji wg PN EN 206-1: XC2, XA3, XD2
- absorpcja kapilarna (metoda badania wg EN 13057) < 0,5 kg/m™x h*3;
- przyczepnos¢ w warunkach klasy ekspozycji XA3 > 2,0 MPa (metoda badania wg PN-EN 1542;
- materiat dopuszczony do stosowania — deklaracja wtasciwosci uzytkowych wg PN-EN 1504-3 z systemem
oceny jakosci 2+,
- wazny atest PZH na kontakt z wodg przeznaczong do spozycia.
Zaprawa szpachlowa:
— klasa R3 zgodnie z normg PN-EN 1504-3,
— baza chemiczna: cement, polimer, mikrokrzemionka, selekcjonowane kruszywo, dodatki,
— maksymalna wielko$¢ ziarna: 0,4 mm,
— wytrzymalo$¢ na $ciskanie: > 25 MPa,
— modul sprezystosci: > 15 GPa,
— przyczepnos¢: > 1,5 MPa,
— absorpcja kapilarna: < 0,5 kg*m2*h3,
— nanoszenie i pielegnacja zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanego systemowego produktu oraz
pod jego nadzorem.
Material powinien posiada¢ nast¢pujgce dokumenty:
—  znak CE zgodnie z PN-EN 1504-3, deklaracje wlasciwosci uzytkowych,
—  wazny atest PZH na kontakt z wodg przeznaczong do spozycia.
Wyprawa z zaprawy czysto mineralnej:
— zaprawa klasy nie mniej niz R3, materiat mineralny bez dodatkow tworzyw sztucznych — polimerow,
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— wytrzymalos$¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 25 MPa,

— przyczepnosé: > 1,5 MPa,

— ograniczony skurcz/pecznienie: > 1,5 MPa,

— modul sprezystosci: > 15 GPa,

— zawarto$¢ jonow chlorkowych: < 0,05%,

— warto$¢ wspotczynnika wodno-cementowego w/c: < 0,5,

— calkowita zawarto$¢ porow w zaprawie: <5 %, po 28/90 dniach

absorpcja kapilarna: < 0,5 kg*m2*h 0

— obowigzkowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych (wg PN-EN 1504-3) z systemem oceny jako$ci 2+.

— obowigzkowy wazny atest PZH na kontakt z wodg przeznaczong do spozycia.

Powloka epoksydowa:

— baza chemiczna: dwusktadnikowa powtoka na bazie zywicy epoksydowej,

— kolor: bezowy,

— odpornos¢ na $cieranie: < 3000 mg,

— przepuszczalno$¢ dwutlenku wegla: Sp > 50m,

— przepuszczalno$¢ pary wodnej: klasa II,

— absorpcja kapilarna i przepuszczalno$¢ wody: < 0,1 kg*m2*h 03

— odpornos¢ na uderzenia: klasa III,

—  przyczepno$é wg testu pull-off: > 2 N/mm?

— wymagana wilgotnos¢ podtoza: < 4%.

— nanoszenie, pielegnacja i sezonowanie zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanego systemowego
produktu oraz pod jego nadzorem.

Material powinien posiada¢ nast¢pujace dokumenty:

—  znak CE zgodnie z PN-EN 1504-2, deklaracje wlasciwosci uzytkowych,

—  wazny atest PZH na kontakt z woda przeznaczong do spozycia.

c. Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych
Zakres robdt obejmuje: stalowe wlazy do komor oraz elementy kotwiace ptyty przepustowe
w stupkach zelbetowych opartych na plycie denne;j.
Parametry projektowanej powtoki:
— emalia epoksydowa, grubopowlokowa, do zbiornikéw na produkty spozywcze, w tym wode pitna, wyrob
dwusktadnikowy, do stosowania na podtoza stalowe,
— ilo$¢ warstw: minimum 3, grubo$¢ 3x 150 um = 450 pm.

d. Prefabrykowane plyty drenazowe
Parametry geometryczne plyty:

szerokosc: a=84 cm,
dtugosée: b=171 cm,
wysokos¢: h=20cm
masa: m = 0,60 t,
objetos¢ betonu: V=0,24m’

Wymagania dotyczace betonu

— beton powinien spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-B-06262:2018-10,
— klasa ekspozycji: XC3, XM1,

— Dbeton hydrotechniczny,

— klasa betonu C30/37,

— maksymalny wskaznik w/c: 0,55,

— minimalna zawarto$¢ cementu: 300 kg/m?,

— cement wolnowigzacy o niskim cieple hydratacji z niskim skurczem betonu,
— stopien wodoszczelnosci: W-10,

— stopien mrozoodpornosci: F150.

—  kruszywo wg PN-EN 12620+A1:2010,

— maksymalny wymiar ziarn kruszywa: 16 mm.
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Zbrojenie:
stal klasy: A-I, A-IIIN,
gatunek stali: St3SX, St3Sy-b-500, BSt500S.

Powierzchnie zewnetrzne

Zakres robot remontowych na zewnetrznych powierzchniach $cian obejmuje:
oczyszczenie powierzchni §cian z brudu, zaciekow, odpadajacych fragmentéw tynku i usuniecie poza
teren obiektu,
zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zabrudzeniem rurociaggdéw technologicznych, pomostow, posadzki,
itp.,
uzupetnienie tynkow zaprawg cem.-wap.,
wykonanie uszczelnien spekan, peczniejaca zywica poliuretanowa, za pomoca pakerdéw iniekcyjnych,
malowanie farba akrylowa.

Uzupehienia tynkow wykonac kat. 111, przy uzyciu systemowej zaprawy cementowo-wapiennej. Otynkowa-
ne powierzchnie §cian malowa¢ dwukrotnie zmywalna, odporng na szorowanie farbg akrylowa w kolorze
biatym.

Uszczelnienia spgkan zywicg poliuretanowa wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pod-

punkcie a
Parametry techniczne materialéw:
Cementowo — wapienna zaprawa tynkarska:

systemowa zaprawa cementowo — wapienna do wykonywania wewnetrznych i zewnetrznych wypraw
tynkarskich, na $cianach z bloczkéw z bet. komorkowego, wyrdb zgodny z PN-EN 998-1

baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,

przyczepno$é: > 0,1 N/m?,

wspotczynnik przepuszczania pary wodnej: p: < 15, wg PN-EN 998-1,

absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym: kat. WO wg PN-EN 998-1,

wytrzymalo$¢ na Sciskanie: kat. CS II wg PN-EN 998-1.

Farba akrylowa:

nadajaca si¢ do krycia renowacyjnego,
odporna na rozw6j mikroorganizmow,
odporna na zmywanie i przecieranie,

stopien przyczepnosci wg PN80/C-81531: 1,
gestosé: ok. 1,5 g/em’,

kolor: biaty, matowy.

Warunki dostawy

Wyroby do wykonywania napraw moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej,
sa w oryginalnie zamknietych opakowaniach,
sg oznakowane w sposob umozliwiajacy peilng identyfikacje,
spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku kra-
jowym, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.
poz. 266) oraz rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011r. ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajacym dyrektywe Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow doty-
czgce stosowania wyrobow,
posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz Rozporzadze-
niem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego 1 Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ogra-
niczen z zakresie chemikaliow (REACH),
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— opakowania wyroboéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spelniaja wymagania wynikajace
z ustawy z dnia 25 lutego 2011r o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jedn. Dz. U. z
2015r. nr 0 poz. 1203 z pézn. zm.) oraz Rozp. Min. Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie ozna-
kowania opakowan substancji niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst. jedn. Dz. U. z 2015r. nr
0, poz. 450),

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia prac powi-
nien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowa-
nia).

Ponadto materiaty wchodzace w sktad systemu napraw konstrukcji betonowych lub zelbetowych wpro-
wadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP oraz bedace materiatami budowlanymi w
mys$l ustawy o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 266) oraz
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 201 1r. ustanawiajg-
cym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacym dyrektywe
Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,
powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Norm Polskich lub europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji i dla, ktoérych nie zostala wydana europejska ocena techniczna,
a dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna (do konca okresu waznosci tej
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016r., a pézniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,,regional-
ny wyrob budowlany), albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim UE lub panstwie cztonkowskim Eu-
ropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym oraz Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym nieobjete zakresem
przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 Rozp. nr
305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wraz z wyrobem budowlanym udostgpnianym na rynku krajo-
wym dostarcza si¢ informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami
panstwa, w ktorym wyrob budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje
obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza
podczas stosowania i uzytkowania.

Oznakowanie wyrobu, powinno umozliwia¢ identyfikacje¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia
oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatow na budowe, czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace 0
dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym w mys$l ustawy o wyrobach budowlanych
z 16 kwietnia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 266),

— stan opakowan (oryginalnos$¢ opakowan i ich szczelnos$¢) oraz sposdb przechowywania materialow,

— terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

4. Sprzet .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduja nieko-
rzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych. Przy doborze narzgdzi i sprzetu nalezy uwzglednia¢ wymagania producen-
ta stosowanych materiatow.

Do wykonywania robdt nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i narzedzia:

— do przygotowania i oceny podtoza: mtotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurza-
cze przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni za pomoca szlifowania, frezowania, wypala-
nia, groszkowania, oczyszczania metodg strumieniowo-$cierng, termometry do mierzenia temperatury
podloza i powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci powietrza i podtoza, przyrzady do
badania wytrzymatosci podtoza (mlotki Schmidt’a, aparaty ,,pull-off”, itp.), akcelerometry (do pomiaru
drgan), grubo$ciomierze, wskazniki fenolftaleinowe, przyrzady do wykrywania obecnosci pustek i rys
(np. metodami ultradzwigkowymi lub radiograficznymi), przyrzady do lokalizacji zbrojenia i okreslania
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jego $rednicy, profilometry (do oznaczania szorstkosci podtoza), taty, poziomnice, dobor §rodkoéw 1 me-
tod przygotowania podtoza musi by¢ adekwatny do wystepujacych uszkodzen,

— do przygotowania wyrobdéw i systemoéw hydraulicznych oraz polimerowo-cementowych: naczynia
i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki, wagi, itp.,

— do nakladania wyrobdw i systemow hydraulicznych oraz polimerowo-cementowych: pedzle, szczotki,
kielnie, pace, agregaty natryskowe. Informacje o typach stosowanych agregatow natryskowych, mieszal-
nikach, o $rednicach i dopuszczalnych dhugosciach wezy, typach dysz zawieraja zawsze instrukcje sto-
sowanego materiatu,

5. Transport .

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem me-
chanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie, na catej powierzchni tadunkowej $rodka
transportu i zabezpieczy¢ przed mozliwoécia przesuwania si¢ w trakcie przewozu. Srodki transportu do
przewozu wyrobow workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem,
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

6. Wykonanie robét

6.1 Iniekcje

Rysy klasyfikujace si¢ do elastycznego wypelnienia uszczelniajacego o rozwarto$ci powyzej 0,1 mm oraz
nieszczelne przerwy technologiczne (np. styki ptyt drenazowych, wlazéw stalowych) nalezy wypetnié
(uszczelni¢) metoda iniekcji ci§nieniowej elastycznym materiatem iniekcyjnym na bazie zywicy poliureta-
nowej o nastgpujacych wlasciwosciach (wszystkie wymagane wartosci sa podane dla 20°C i wzglednej wil-
gotno$ci powietrza 50%).

Przed przystapieniem do iniekcji nalezy zamknaé z dostgpnej strony rozkute rysy lub pekniecia szybko-
sprawng, wodoszczelng zaprawa pgczniejaca. Do iniekceji zaleca si¢ uzy¢ iniekcyjne, rozporowe pakery sta-
lowe lub aluminiowe o $rednicy &13 mm oraz o dt. L=95 mm lub 100 mm lub 150 mm z zaworem zwrot-
nym.

Uwaga: iniekcja jest wymagana w miejscach wskazanych w inwentaryzacji pekni¢é, rys i ubytkow betonu
w miejscach objetych dokumentacjg projektowa tj. wokdt wlazoéw do komor i peknigcie pod wlazami oraz
w miejscach uzgodnionych inspektorem nadzoru po dokonaniu czyszczenia wnetrza komor, a takze ujaw-
nionych po przeprowadzonej probie szczelnosci. Ze wzgledu na dtugotrwate wylgczenie komor z eksploata-
cji, na etapie projektowania nie stwierdzono wigcej przeciekow lub zawilgocen.

6.2 Powloki antykorozyjne na konstrukcjach betonowych

a) Po wykonaniu prac przygotowawczych i iniekcji uszczelniajacych nalezy na wszystkie betonowe po-
wierzchnie rynien w komorach i na goérna powierzchni¢ ptyt drenazowych nanies¢ gotowa, systemows, jed-
nosktadnikowa zaprawe polimerowo-cementowa (PCC/SPCC) zawierajagca mikrokrzemionke. Zadaniem
w/W zaprawy jest uzupetnienie ubytkow betonu o gltgbokosci do 4 mm oraz uzyskanie rownej, gltadkiej po-
wierzchni, niezb¢dnej do natozenia powlok ochronnych. Nalezy wykona¢ dwukrotne szpachlowanie, gru-
bos¢ jednej warstwy min. 1,5 mm.

Nastepnie po zakonczeniu pielegnacji, zgodnie z instrukcjg wybranego systemu, nalezy nanie$¢ war-
stwami, zywiczng epoksydowa powloke ochronng do stosowania na powierzchniach majacych kontakt
z woda pitng. Grubos$¢ powtoki powinna wynosi¢ 400 pm. Ilo$¢ cykli nanoszenia warstw, zgodnie z instruk-
Cja zastosowanego systemu.

Technologia naktadania

zaprawa polimerowo-cementowa

— nanoszenie natryskiem za pomoca typowych zestawdw do natrysku szpachlowek,

— nanoszenie reczne za pomocg gladkiej lub zgbkowanej pacy stalowej, gtadzenie przy pomocy gabek.
epoksydowa powloka

— nanoszenie p¢dzlem lub watkiem w kilku cyklach.

— natryskiem bezpowietrznym o ci$nieniu na pistolecie, wymaganym przez producenta powtoki.

b) Po wykonaniu prac przygotowawczych i naprawczych w zakresie uzupetnien ubytkow i iniekcji uszczel-
niajacych na: $cianach komor, w rynnie zbiorczej na dnie, $cianach i stropie oraz w przestrzeni pomig¢dzy
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ptytami drenazowymi, a dnem komor na: dnie i stupkach podporowych, nalezy nanies¢ wyprawe z zaprawy

czysto mineralnej bez dodatkow tworzyw sztucznych — polimerow.

Technologia naktadania:

a) zwilzenie podtoza do stanu matowo-wilgotnego,

b) naniesienie mechanicznie przy uzyciu pompy S$limakowej, poprzez natrysk na mokro wyprawy czysto
mineralnej wiagzanej cementem o $redniej grubosci min. 10 mm, przy dopuszczalnym zakresie grubosci
8+15 mm.

¢) naniesiong na powierzchnie betonowe zaprawe, nalezy wstepnie wygtadzi¢ przy pomocy pacy stalowej
gtadkiej, nastepnie po ok. 15 minutach powierzchni¢ zaciera si¢ na ostro, przy pomocy twardej gabki, a na-
stepnie jeszcze raz dodatkowo zagladza si¢ przy pomocy mickkiej stalowej gladzicy. Bezposrednio po za-
konczeniu naktadania i wykanczania powierzchni wyprawy czysto mineralnej, nalezy rozpoczaé jej pielg-
gnacje. Czas pielggnacji powinien wynies¢ 21 dni. Podczas pielegnacji wzglgedna wilgotno$¢ powietrza musi
wynosi¢ miedzy 85 a 95%. W tym celu nalezy zastosowaé¢ odpowiednie urzadzenia (osuszacze wzglednie
nawilzacze powietrza) i technologie, zeby to osiagnac.

6.3 Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni stalowych

Wymagania dotyczace jakoSci i sposobu przygotowania powierzchni

Wszystkie powierzchnie konstrukcji stalowych, na ktorych odtworzona zostanie w/w izolacja antykorozyjna

powinny by¢ suche, pozbawione tluszczu, soli, kurzu, produktéw korozji oraz wszelkich innych zanieczysz-

czen. Podloze stalowe nalezy oczysci¢ do stopnia Sa 2 2 wg PN-ISO 8501-1: ,,Przygotowanie podtozy sta-

lowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow”. Z powierzchni przygotowanej do naktadania po-

wloki malarskiej musza by¢ usunigte: obce zanieczyszczenia, zgorzelina walcownicza i rdza. Wszelkie $lady

zanieczyszczen moga by¢ widoczne tylko w postaci stabych plamek o ksztatcie kropek lub paskow.

Zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-4:2001 ,,Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych

za pomocg systemow malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni’;

w celu osiagnigcia stopnia czystosci Sa 2 % nalezy zastosowa¢ obrobke strumieniowo — $cierng na sucho.

Jako $cierniwo zastosowaé $rut kulisty lub ostrokatny wzglednie piasek kwarcowy odpowiednich frakcji.

Pozostatosci kurzu i luznych osadow usung¢ przez dmuchanie spr¢zonym suchym powietrzem pozbawionym

oleju, lub metoda proézniowa. Obrobka strumieniowo — $cierna, polega na dziataniu strumienia Scierniwa

wyrzucanego w kierunku oczyszczanej powierzchni za pomoca sprezonego powietrza. Na efekt oczyszcza-

nia strumieniowo — $ciernego wptywa wiele czynnikow, z ktorych najwazniejsze to: ci$nienie sprezonego

powietrza, kat nachylenia strumienia $cierniwa, odleglo$¢ dyszy od powierzchni, rodzaj i ksztatt dyszy, ro-

dzaj, wymiar i ksztalt §cierniwa.

Po obrobce strumieniowo — $ciernej nalezy przeprowadzi¢ oczyszczanie fizykochemiczne za pomocg: mycia

alkalicznego, kwasnego lub parowo — wodnego. Pod pojeciem mycia rozumie si¢ usuwanie zanieczyszczen

za pomocg wodnego roztworu srodka myjacego. Oczyszczanie w/w metodami ma za zadanie usunigcie: za-

nieczyszczen mechanicznych (po obrobce mechanicznej), nagromadzonego brudu (kurz, piasek), zanie-

czyszczen jonowych, rdzy.

Technologia wykonania zabezpieczen antykorozyijnych

a. Metoda naktadania

— natrysk bezpowietrzny z odpowiednim doborem $rednicy dyszy i ci$nienia na dyszy oraz ilo§cia wpro-
wadzanego rozcienczalnika,

— walek (tylko mate powierzchnie) z odpowiednia iloscig wprowadzanego rozcienczalnika,

— pedzel, technika zalecana w przypadku wykonywania poprawek.

6.4 Zasady montazu prefabrykowanych plyt drenazowych
Z uwagi na wykonywanie robdt w czynnym obiekcie, podstawowe zasady montazu ptyt drenazowych
obejmuja:

— opracowanie technologii demontazu i montazu prefabrykowanych betonowych ptyt drenazowych na dnie
komor filtracyjnych, w uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu SUW Czaniec (z uwzglgdnieniem nie-
zbednych do wykonania prac, konstrukcji pomocniczych np. platform, rusztowan, itp. oraz urzadzen t;.
weiggarki, itp., - umozliwiajgcych bezpieczne i zgodne z przepisami bhp prowadzenie prac w niniejszym
zakresie),

— podczas prowadzenia robot montazowych nalezy przestrzega¢ miedzy innymi przepisow Rozporzadze-
nia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
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gieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycz-
nym (Dz. U. 2018. poz. 1139 tekst jedn.).

7. Kontrola jakosci .
7.1 Préba szczelnoSci

Sprawdzenie szczelnosci (proba) komor na eksfiltracje, z uwagi na to ze znajduja si¢ w pomieszcze-
niu zamknigtym tj. pod stropem nalezy, wykona¢ zgodnie z punktem 6.1.3 a) oraz 6.2.4 g) normy PN — B —
10702 Wodociagi i Kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Zgodnie z punktem 6.1.3 normy — podczas proby szczelnosci komoér na eksfiltracje, niezaleznie od
materialu uzytego do ich wykonania, komory napetlione woda do wysokosci maksymalnego zwierciadta
wody powinny by¢ wodoszczelne, przy czym w komorach wykonanych z materiatu nasigkliwego, ubytek
wody Vi, przy badaniu wg 6.2.4 g), nie powinien przekroczy¢ wielkosci 0,04 dm?/(m?godz.) zwilzonej po-
wierzchni §cian i dna komory w czasie 48 godz.

Zgodnie z punktem 6.2.4 g) normy — w przypadku komoér z materiatu nasigkliwego, np. betonowego,
nalezy je pozostawi¢ napelnione na 48 godz. w celu wstepnego nasigkniecia $cian i dna. W tym czasie nalezy
wykona¢ dwa pierwsze odczyty co 0,5 godz. poziomu napetnienia wodg z, trzeci odczyt wykona¢ po 1 godz.,
czwarty po szesciu godz. a nastepnie co 8 godz. w celu zorientowania si¢ czy ubytek wody, obliczony jako
iloczyn wielko$ci powierzchni zwierciadta wody w komorach nie $§wiadczy o niedostrzezeniu wycieku. Po
48 godz. nalezy wykona¢ komisyjnie pierwszy odczyt potozenia zwierciadta wody, nastepnie drugi odczyt
po 72 godz. i trzeci (ostatni) odczyt po 96 godz. Odczyty nalezy wykonaé z doktadnoscig do 0,001 m za kaz-
dym razem notujac je, a takze datg i godzing obserwacji. Ubytek wody Vi1 podczas ostatnich 48 godz. obli-
cza sie¢ w dm® na metr kwadratowy i godzing wg wzoru: Vi = (G*w)/(p*t), w ktorym: G — pow. zw. wody w
komorach w m?, p — zwilzona powierzchnia $cian i dna w m? w — obnizenie zwierciadta wody w mm, t —
czas pomiedzy pierwszym i trzecim komisyjnym odczytem w godzinach (powinien wynosi¢ 48 godz.).
Zgodnie z punktem 6.2.4 d) normy — komory nalezy napetnia¢ woda stopniowo, obserwujac rownocze$nie
$ciany 1 dno po zewnetrznej stronie. W przypadku stwierdzenia przecieku wody nalezy natychmiast zamkna¢
jej doplyw oraz oznaczy¢ miejsce lub kierunek wycieku wody i otworzy¢ spust w celu oproznienia komor,
po usunigciu przyczyny wycieku mozna przystapi¢ do ponownego napelniania.

Uwaga: jezeli po ponownej probie szczelnosci wystapia przecieki wody lub zawilgocenia powierzchni $cian,
caly proces uszczelniania metoda iniekcji ciSnieniowej nalezy powtarzaé, az do ich catkowitego usunigcia.
Wyniki préby szczelno$ci nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli na wszystkich powierzchniach zewnetrznych ko-
mor nie wystgpia wycieki wody lub zawilgocenia, a ubytek wody wyliczony wg wzoru Vi = (G*w)/(p*t),
nie przekroczy wielkosci 0,04 dm?/(m’godz.).

7.2 Kontrola grubosci nalozonych powlok i emalii

Sprawdzenie grubosci natozonej wyprawy (powloki) nalezy wykonaé za pomoca grubosciomierza na
rdzeniach, jednoczesnie z sprawdzajacymi pomiarami wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza natozonej
zaprawy, metoda ,,pull-off” wg PN — EN 1542:2000 Wyroby i systemy ochrony i napraw konstrukcji beto-
nowych — Metody badan — Pomiar przyczepnosci przez odrywanie, albo przez pomiar za pomoca grubo-
sciomierza na rdzeniach wykonanych na podstawie PN — EN 12504-1 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.
1 — Probki rdzeniowe — Pobieranie, ocena i badanie wytrzymatosci na $ciskanie.
Sprawdzenie grubo$ci natozonej zaprawy wykonuje si¢ w miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru.
Wymagania:
— grubos¢ powtoki z zywicy epoksydowej w stanie suchym powinna wynosi¢ 400 um
— grubos¢ emalii epoksydowe na poditozach stalowych w stanie suchym powinna wynosi¢ 450 um.

7.3 Badania w czasie odbioru robédt
Zakres i warunki wykonania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych prac naprawczych, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng szczegdtowa wraz z wprowadzonymi
zmianami, naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
— prawidlowosci przygotowania podtoza,
— prawidlowo$ci wykonania napraw/reprofilacji,
— prawidlowosci wykonania detali konstrukcyjnych.
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Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przestgpieniem

do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

— czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane
podtoza nadawaty si¢ do natozenia systemoéw naprawczych, a uzyte materialy spetnialty wymagania ni-
niejszej ST,

— czy uklad i grubos¢ warstw zastosowanych systemow odpowiada wytycznym producenta systemu,

— czy przestrzegane byly warunki dotyczace dlugosci przerw miedzy poszczegdlnymi etapami i prowa-
dzono prawidtowo pielegnacje.

Opis badan

Zakres badan i ich metodyke okresla norma PN-EN 1504-10 Wyroby i systemy do ochrony i napraw kon-

strukcji betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie jakoscia i ocena zgodnosci - Cze$¢ 10: Stosowanie

wyrobow i systemow na placu budowy oraz sterowanie jakoscig prac.

Dokumenty do koncowego odbioru

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegbdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy,

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym,

— protokoly odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

— protokoly odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentdéw dotyczace zastosowanych materialow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ bada-

nia zgodnie z PN-EN 1504-10, porownac je z podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfika-

cji oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone dokumenty sa

kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w czasie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym,

a wykonawca.

8. Obmiar robét .

Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni.

[lo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
i sprawdzonych w naturze.

9. Podstawa platnosci .

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni poddanej renowacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— wykonanie warstwy naprawczej z obrobieniem powierzchni,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy i normy zwiazane .

— ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z p6zn. zm.),
— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 266),
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rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z pdzn.
zm.),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogdlnych wa-
runkow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650),

PN-B-10702:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania,

PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wy-
magania, sterowanie jakos$cig i ocena zgodnosci - Czgs¢ 1: Definicje

PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wy-
magania, sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci - Cze$¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu,
PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wy-
magania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci - Cze$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne,
PN-EN 1504-4:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wy-
magania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci - Cze$¢ 4: Laczenie konstrukcyjne,

PN-EN 1504-5:2013-09 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych- Definicje,
wymagania, sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci - Czes¢ 5: Iniekcja betonu

PN-EN 1504-6:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wy-
magania, sterowanie jako$cig i ocena zgodnosci - Cze$¢ 6: Kotwienie stalowych pretéw zbrojeniowych,
PN-EN 1504-7:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wy-
magania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci - Cze$¢ 7: Ochrona zbrojenia przed korozja,

PN-EN 1504-8:2016-07 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig oraz ocena i weryfikacja stalosci wlasciwosci uzytkowych - Czgs¢ 8:
Sterowanie jakos$cia i ocena zgodnosci,

PN-EN 1504-9:2010 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wy-
magania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci - Czes$¢ 9: Ogodlne zasady dotyczace stosowania wyro-
bow 1 systemow,

PN-EN 1504-10:2017-12 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje,
wymagania, sterowanie jakos$cig i ocena zgodnosci - Czes¢ 10: Stosowanie wyrobow i systemow na pla-
cu budowy oraz sterowanie jakoscia prac,

PN-EN 14630:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Oznaczenie glebokosci karbotyzacji w stwardniatym betonie metoda fenolftaleinowa,

PN-EN 1542:2000 ,,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badan -
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie”,

karty techniczne, instrukcje i zalecenia producenta zastosowanego systemu do napraw i uszczelnienia
zbiornikow.
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